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1. Въведение

Възлагането на Концесията за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, наричана по-нататък и „Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик“ и „Концесията“ е предвидено с Плана за действие за общински концесии на община Пазарджик (2021-2027 г.)

Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик се възлага с оглед на:

· преодоляване на съществуващият недостиг на финансов ресурс на община Пазарджик за доизграждане на клетка 1 за депониране на неопасни отпадъци (Клетка 1), , строителството на клетка 2 за депониране на неопасни отпадъци (Клетка 2) и на съпътстващата инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, наричано по-нататък и "Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик“, “Депото“ и „Обекта на концесията“;

· необходимостта от дългосрочно поддържане в експлоатационна годност на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и съпътстващата му инфраструктура до запълване и закриване на Депото;

· осъществяване на поддръжка и следексплоатационни грижи за Депото и на мониторинг на параметрите на околната среда, което чрез възлагане на  дългосрочен договор чрез Концесията може да продължи до 22 години след закриването на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и 30 години след закриване на старото депо за битови отпадъци на община Пазарджик;

· осигуряване за жителите на регион Пазарджик на безопасна околна среда в съответствие с условията на Комплексно разрешително №509-Н0/2015 г. на ИАОС за Регионално депо за неопасни отпадъци – Пазарджик;

· предоставяне за регион Пазарджик на услуги по депониране на неопасни отпадъци при най-добро съотношение качество-цена на услугите;

· комплексно и съвместно изпълнение в дългосрочен план (над 20 год.) дейности по строителство и предоставяне на услуги по депониране на една площадка и обща съпътстваща инфраструктура.

Възлагането на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик е с оглед постигане на следните цели, съответстващи на целите по т. 1, 2 и 4 на чл. 2 от Закона за концесиите (ЗК):
· Развитие на качествени и достъпни услуги от обществен интерес за крайно депониране на неопасни отпадъци чрез партньорство между възлагащия орган (кмета на община Пазарджик) и (Концедента), от една страна, и икономическия оператор (концесионера на Депото) и (Концесионера)– от друга страна;

· Задоволяване на обществени потребности чрез включване на частни инвестиции в строителството за изграждане, за рекултивациите и за следексплоатационни грижи и мониторинг на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и в предоставяне на услуги по депониране на неопасни отпадъци при най-добро съотношение на качество и цена;

· Постигане на икономическа ефективност при управлението на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик - собственост на община Пазарджик, което ще е в защита на интереса на гражданите на регион Пазарджик.

Целите на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик ще бъдат постигнати чрез:

· поемане от концесионера на задължението да извърши строителство, като доизгради и рекултивира на негов риск чрез осигуряване на частни инвестиции Обекта на концесията - Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик;

· поемане от Концесионера на задължението да извършва управление и поддържане от Концесионера на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик на негов риск чрез осигуряване на частни инвестиции, вкл. извършване следексплоатационни грижи за закритите общинско депо Пазарджик и за Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик след закриването им и мониторинг за опазване на компонентите на околната среда за срока на Концесията;

· извършване от концесионера на управление на Обекта на концесията в обществен интерес, чрез предоставяне услуги по поддържането на Обекта на концесията - собственост на община Пазарджик, и предоставяне на безплатни услуги за следексплоатационни грижи за закритото депо и мониторинг за опазване на компонентите на околната среда след закриване на депото за целия срок на Концесията;

· изграждане и управление на Обекта на концесията с чрез осигуряване на частни инвестиции, които ще се възстановят с приходите от експлоатацията на Депото чрез предоставяне от Концесионера на услуги по депониране на неопасни отпадъци.

За нуждите на ползването на Документацията са приети следните съкращения и определени:

Съкращения:

1) ЗК е Закона за концесиите, обн., ДВ, бр. 96 от 2017 г. с последващите му изменения и допълнения;

2) ЗМСИП е Закона за мерките срещу изпирането на пари, обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г. с последващите му изменения и допълнения;

3) ЗУТ е Закона за устройство на територията е законът, обн., ДВ, бр., 1 от 2001 г. с последващите му изменения и допълнения;

4) Наредба № 6 от 2013 г. е Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, обн., ДВ, бр. 80 от 2013 г. с последващите я изменения и допълнения;

5) НИОФИЕК е Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията, обн., ДВ, бр. 44 от 2018 г.;

1) ПИ е поземлен имот;

2) ПС е помпена станция;

3) ПП е противопожарни;

4) ПУП - ПЗ е подробен устройствен план - план за застрояване;
5) СМР са строителни и монтажни работи;
6) УПИ е урегулиран поземлен имот;

Определения

Освен ако контекстът не изисква друго, думите и изразите в този документация и приложенията към нея имат следното значение:

1) „Газовата система“ е съпътстваща инфраструктура на Обекта на концесията се състои от: газоулавяща система на Клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, която ще се изгради от Концесионера по време на експлоатацията на Клетка 1 преди нейното закриване; газоулавяща система на Клетка 2 на Депото, която ще се изгради от Концесионера по време на експлоатацията на Клетка 2 след депониране на пласт от отпадъци с височина най-малко 2 м и преди нейното закриване; изградената газоулавяща система на рекултивираното старо общинско депо за отпадъци на община Пазарджик; газоотвеждащата система на газа от газоулавящите системи, която е предназначена за отвеждане на уловения от клетките на регионалното депо и от старото депо депониен газ до инсталация за обезвреждане (изгаряне) на депониен газ и изградената инсталация за изгаряне (обезвреждане) на депониен газ;

2) “Депото“, „Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик“ и „Обекта на концесията“ е обектът на концесията Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик;

3) „Документация за Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик“, „Документация/та за концесията” и „Документацията“ е документацията за Концесията за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик за провеждане на откритата процедура за определяне на Концесионер;

4) „Експлоатационни разходи“ са разходи, направени в процеса на експлоатация на Обекта на концесията, включващи текуща и извънредна техническа поддръжка, но изключващи амортизационните отчисления и капиталовите разходи;

5) “Инвестиция” е всяко плащане, извършено от Концесионера за изпълнението на Инвестиционната програма.

6) „Инвестиционната програма“ е инвестиционната програма за изпълнение на строителството на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик;

7) „Инвестиционни разходи“ са капиталови разходи, направени от Концесионера за срока на Концесията при доизграждането и закриването на Депото и на съпътстващата инфраструктура;

8) „инсталациите за предварително третиране на отпадъци“ са инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак,   Брацигово, Септември Белово и Лесичово и инсталацията за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от общините Батак, Брацигово, Лесичово, Пазарджик и Пещера;

9) „Клетка 1“ е клетка 1 за депониране на неопасни отпадъци и съпътстващата инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.

10) „Клетка 2“ е клетка 2 за депониране на неопасни отпадъци и съпътстващата инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.

11)  „Количествената сметка за СМР на Депото“ е количествената сметка на предвидените с работните инвестиционни проекти СМР за доизграждане на Обекта на концесията - Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, за доставки на техника за депониране на отпадъците и за видове СМР и дейности по време на експлоатацията и за рекултивацията на Клетка 1 и на Клетка 2 на Депото;
12) „Комплексния план-график за изпълнение на строителството“, „Комплексния план-график“ и „Пран-графика“ е Комплексният план-график за изпълнение на строителството в обхвата на концесионната територия на Обекта на концесията предложен с офертата на всеки Участник в процедурата;
13) „Комплексно разрешително“ е Комплексното разрешително №509-Н0/2015 г. на ИАОС за Регионално депо за неопасни отпадъци - Пазарджик, Клетка I и съпътстваща инфраструктура, актуализирано с Решение № 509-Н0-И0-А1 от 2021 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна Агенция по околна среда, и неговите актуализации, изменения и допълнения;
14) „Концесията“ и „Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик“ е Концесията за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик;

15) „Концедента“ и „кмета на община Пазарджик“ и възлагащият орган - концедент на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик;
16) „Концесионера“ и „концесионера на Депото“ е икономическият оператор - концесионер на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик
17) „Концесионен договор”, „Концесионния/т договор” е концесионния договор за Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, заедно с приложенията към него и с допълнителните споразумения за неговото изменение и/или допълнение;

18) Концесионна територия е територия с площ 240 904 кв. м., върху която е разположено Депото, заедно с обслужващите го газова система и дренажна инсталация, представляваща част от УПИ I по действащия План за застрояване, който е ПИ с идентификатор 00254.70.15, местност Баира в землището на село Алеко Константиново, община Пазарджик с обща площ 347,624 дка съгласно № 15-154814 от 14.02.2022 г. в Приложение № 2 към Документацията.

19) „Непредвидени обстоятелства” са факти и обстоятелства, настъпването на които не се дължи на действие или бездействие на която и да е от страните по Концесионния договор. Непредвидено обстоятелство е последващото възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, както и събитие, представляващо непреодолима сила. 

20) „Обекта на концесията“ и „Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик“ е Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик;
21) „Обявлението”, „Обявлението за откриване на процедурата“ и „Обявлението за концесия“ е обявлението за откриване на процедурата за определяне на концесионер на Концесията за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, обнародвано в „Официален вестник на Европейския съюз;

22) “Одобрени инвестиционни проекти” са одобрените работни проекти за Клетка 1 и Клетка 2 на  Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, въз основа на които са издадени разрешенията за строеж за етапното строителство на Обекта на концесията, като след одобрението им проектите стават неразделна част от Концесионния договор;

23) „Оферта“ е офертата на участниците в процедурата за определяне на концесионер, състояща се от предложението и обвързващото предложение, вкл. финансово-икономически модел на Концесията, като офертата на Концесионера е с обвързваща сила за него и е неразделна част от Концесионния договор

24) „Строеж” са строежите по смисъла на § 5, т. 38 от Преходните разпоредби на ЗУТ;

25) „СМР“ са строителните и монтажните работи по смисъла на § 5, т. 40 от Преходните разпоредби на ЗУТ;

26)  „Плана за експлоатация на Клетка 2 на Депото“ е планът за експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 2;
27) „Плана за собствен мониторинг на Клетка 2 на Депото“ е планът за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините от РСУО – Пазарджик, Клетка 2;
28) „Плана за собствен мониторинг на Клетка 1 на Депото“ е планът за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините от РСУО – Пазарджик, Клетка 1;
29) „Плана за собствен мониторинг старото депо“ е планът за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на старото общинско депо за отпадъци на община Пазарджик след закриването му;
30)  „Подвижното оборудване“ са всички машини и всички технологични съоръжения (компактор, булдозер, автокран, автомобили и др.) в Обекта на концесията, които са необходими и предназначени за предоставянето на услуги за депониране на неопасни отпадъци с Обекта на концесията и за обслужване на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик;
31) „Поддръжка и следексплоатационните грижи за Депото и мониторинг на параметрите на околната среда“ са дейностите, които извършва Концесионера за срока на Концесията на площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и на старото депо на община Пазарджик, в т.ч. поддръжка на съпътстващата инфраструктура след закриване на Депото, вкл. на ретензионната и газовата системи, следексплоатационни грижи за поддържане на рекултивираните площи и поддържане в нормени параметри на компонентите на околната среда и мониторинг (контрол и наблюдение) на компонентите на околната среда;

32) „Поддържане” са дейностите по санитарно-хигиенното поддържане и текущият ремонт на Обекта на концесията и на Принадлежностите;

33) „Последваща опасност” е възникнала след сключването на Концесионния договор опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитени територии, зони и обекти и за обществения ред;

34) „Потребители” са потребителите на услугите за депониране на неопасни отпадъци, предоставяни чрез Обекта на концесията – икономическите оператори, които генерират след предварително третиране (сепариране и компостиране) остатъците от неопасни битови отпадъци от регион Пазарджик и икономическите оператори от регион Пазарджик, които генерират неопасни производствени отпадъци;
35) „Право на експлоатация” е предоставено право на Концесионера да експлоатира Обекта на концесията, като срещу предоставяните услуги (експлоатираните услуги) по депониране на неопасни получава приходи от извършването на тези услуги в своя полза по определената с Концесионния договор цена при поемане на строителния и оперативния риск. Правото на експлоатация (получаването на приходи в своя полза) се упражнява срещу осъществяване на задължението на Концесионера да изгради и да управлява Обекта на концесията (да управлява услугите и да поддържа и осъществява следексплоатационни грижи и мониторинг на компонентите на околната среда за концесионната територия за срока на Концесията). Експлоатацията на услугите включва и правото на Концесионера да извършва и една или повече други услуги и/или стопански дейности, различни от услугите за депониране на отпадъци, по свободно определени от Концесионера цени на предоставяните услуги и извършваните стопански дейности и да събира приходите в своя полза.

36) „Предложение“ е предложението по чл. 88 от ЗК в офертата на участниците в процедурата за определяне на концесионер;
37) „Проектанта“ е проектантът на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик;
38) “Пълно неизпълнение” е налице, когато задължена страна по Концесионния договор не е изпълнила нищо от предмета на задължението си по Концесионния договор или когато е извършила нещо, противно на това, което се е задължила да не върши, или е извършила всичко, което е била длъжна да изпълни, но с такова закъснение или толкова лошо, че изпълнението е безполезно за другата страна по Концесионния договор;

39) „Разрешителен документ”, е всеки акт на орган на изпълнителната власт, независимо от неговото наименование, с който се извършва разрешаване, заверяване, удостоверяване, съгласуване, одобряване и т.н. на действие, изменение на проект, влагането на строителен продукт, приемането на СМР и др., който акт е условие за започване или продължаване на работата по строителството и въвеждането в експлоатация и експлоатацията на Обекта на концесията или на етап от него, както и всеки акт на орган на изпълнителната власт, който акт е условие за започване, продължаване или осъществяване на дейност, включена в предмета на Концесията;

40) "Реконструкция" е възстановяване, замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации и изпълнението на нови такива, с които се увеличават носимоспособността, устойчивостта и трайността на сградите и съоръженията на Обекта на концесията;

41) Решението за определяне на концесионер” е Решението за определяне на Концесионер на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, което ще се издаде от кмета на община Пазарджик в качеството му на концедент;

42) „Решението за откриване на процедурата” е Решението за откриване на процедурата за определяне на концесионер на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, което ще се издаде от кмета на община Пазарджик в качеството му на концедент;

43) „Работния проект на Клетка 2 на Депото“ е работният инвестиционен проект на Клетка 2 и съпътстващата инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик;
44) „Работния проект на Клетка 1 на Депото“ са частите на Работния инвестиционен проект на Клетка 1 и съпътстващата инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, отнасящи се за доставки и строителни дейности по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 1: а) доставка на оборудването за експлоатация на Депото, б) СМР за газовите дренажи и газопроводи на газова система, в) СМР за отводняване на Клетка 1 на Депото и СМР за техническата и биологичната рекултивация на Клетка 1 на Депото;
45) „Риск” е всеки един от рисковете по чл. 31, ал. 1-5 от ЗК и всички останали рискове, които представляват вероятност за настъпване на събития, факти или обстоятелства, които могат да окажат влияние върху стойността или върху времето за изпълнение на възложеното строителство и/или изпълнение на дейност, включена в предмета на Концесията, което оказва влияние върху едно или повече от определените с Концесионния договор права и задължения на Страните.

46) „Старото депо“ е закритото старо сметище (депо) на община Пазарджик;
47) “Системно неизпълнение на задълженията на Концесионера” е налице, когато:

а) в рамките на шестмесечен период Концедентът установи неизпълнение на поне три задължения на Концесионера по Концесионния договор;

б) Концесионерът не изпълни точно или в срок едно и също задължение повече от три пъти, без значение на продължителността между отделните неизпълнения;

в) Концесионерът е санкциониран от компетентен орган на изпълнителната власт за нарушение на изисквания относно изпълнението на строителството и/или управлението на Обекта на концесията повече от три пъти в рамките на една година, независимо от вида на нарушението.

48) „Строителят“ е Концесионерът или неговия подизпълнител за част или цялото строителство на концесионната територия на Обекта на концесията;
49) „Строителния надзор“ е лицето, упражняващо строителен надзор над изпълняваното строителство на концесионната територия на Обекта на концесията;
50) „Срок на Концесионния договор” е периодът от датата на влизане в сила на Концесионния договор до изтичане на срока на Концесията, съответно до прекратяване на Концесионния договор, в зависимост от това кой от двата момента настъпи по-рано;

51) “Срок на концесията” е срокът на действие на Концесионния договор, определен в Документацията и Обявлението за Концесията;

52) „Стопански дейности” са стопанските дейности, които Концесионерът е предложил с офертата си и има право да извършва с Обекта на концесията;

53) "Строеж” е резултатът СМР, който е самостоятелен обект, етап или реална част от строеж с определено наименование, местоположение, самостоятелно функционално предназначение, който обект, етап или част от строеж е достатъчен сам по себе си да изпълнява самостоятелно икономическа или техническа функция, вкл. надземни, полуподземни, подземни и подводни строежи или части от тях, укрепителни и възстановителни СМР на сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, огради и благоустройствени и други съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства с и без промяна на предназначението.

54) „Строителни и монтажни работи“ и „СМР“ са работите, чрез които Концесионерът изпълнява възложеното му с Концесионния договор строителство за доизграждане на Клетка 1, изграждане на Клетка 2 и съпътстващата инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, както и работите чрез които се извършва ремонт, реконструкцията и преустройството на строежи на Депото, вкл. работите за изпълнение, ремонт или реконструкция на техническата и биологичната рекултивация на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и ремонта или реконструкцията на техническата и биологична рекултивация на закритото старо депо на община Пазарджик.

55) “Събитие, представляващо непреодолима сила (форсмажорно събитие)” е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Концесионния договор, като напр. природни бедствия, война или други условия, възникнали от или присъщи на войната (обявена или необявена), граждански вълнения, блокади, бунтове или полицейски действия, общи стачки, което събитие препятства или забавя изпълнението на Страните и други подобни, които препятстват или забавят изпълнението на Страните, или каквото и да е друго събитие, без значение подобно или не на гореизброените, което не може да бъде предвидено или ако бъде предвидено или е предвидимо - не може да бъде обективно предотвратено.

56) “Текущ ремонт” е подобряването и поддържането в изправност Клетка 1 и Клетка 2 на Депото и на съпътстващата инфраструктура – обслужващата сграда, съоръженията, системите и инсталациите, подвижното и неподвижното оборудването за обзавеждане на  отпадъци и елементите на другата съпътстваща инфраструктура на Депото, както и техните преустройства, при които не се:

а) засяга строителна конструкция или съоръжение;

б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи строителни елементи и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сграда, съоръжение или инсталация;

в) променя предназначението на помещения, съоръжения, инсталации и натоварванията в тях.

57) „Технически спецификации“ са видовете технически спецификации, определени с подточка 2) на т. 7.2.1, с които се определят техническите и функционалните изисквания за изпълнение на възложеното строителството за доизграждане и за закриване на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, вкл. отнасящи се за предвидените СМР по време на експлоатацията на Клетка 1 и Клетка 2 и за доставката на подвижното оборудване за експлоатация на Депото;

58) „Участник“ е всеки икономически оператор – участник в откритата процедура за определяне на концесионер.
59) „Услуги – предмет на концесията” са предоставяните услуги от обществен интерес и извършваните стопански дейности, които Концесионерът има право да извършва с Обекта на концесията.

60) „Управление” е поддържането в наличност и стопанисването на Обекта на концесията в съответствие с предназначението му за нуждите, за които е предоставен, с грижата на добър стопанин, и предоставяне чрез него на услугите – предмет на Концесията и/или от извършването на друга стопанска дейност при експлоатиране на строежи – предмет на Концесията.
61) “Частично изпълнение” е налице, когато задължената страна по Концесионния договор е изпълнила само част от съответното задължение, освен ако изпълнената част е явно незначителна с оглед интересите на другата страна или поради естеството на задължението частичното неизпълнение се приравнява на пълно неизпълнение или лошо изпълнение.
2. Документи, които удостоверяват собствеността и индивидуализират Обекта на концесията и регулират дейностите, включени в предмета на Концесията

Обектът на концесията - Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик (Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик), представлява съвкупност от изградената Клетка 1, възлаганата за изграждане Клетка 2 и съпътстващата ги инфраструктура, концесионната територия, представляваща част от УПИ I по действащия План за застрояване, която е част от ПИ с идентификатор 00254.70.15, местност Баира в землището на село Алеко Константиново, община Пазарджик и принадлежностите - елементите на техническата инфраструктура, които присъединяват Депото към пътната мрежа, електроразпределителната мрежа и водоснабдителната и канализационната системи.

Документи, които удостоверяват собствеността и индивидуализират Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, приложени към Документацията са:

1) Акт №:298 за публична общинска собственост на община Пазарджик за ПИ с идентификатор 00254.70.15 (сметище) в местност Баира, землище на с. Алеко Константиново, ЕКАТТЕ 00254, община Пазарджик, област Пазарджик - Приложение № 1;

2) Скица № 15-154814 от 14.02.2022 г. за ПИ с идентификатор 00254.70.15 (сметище) в землище на с. Алеко Константиново, ЕКАТТЕ 00254 - Приложение № 2;
3) Генерален план на Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за отпадъци от регион Пазарджик - Приложение № 3;
4) Генерален план на Клетка 2 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за отпадъци от регион Пазарджик - Приложение № 4;
5) Количествена сметка на предвидените с работните инвестиционни проекти строителни и монтажни работи, доставки и дейности за строителство на доизграждането на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик - Приложение № 5;
6) Работен инвестиционен проект на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик - Приложение № 6;
7) Проектни части на Работен инвестиционен проект на Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, отнасящи се за доставки и строителни дейности по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 1: а) доставка на оборудването за експлоатация на Депото, б) СМР за газовите дренажи и газопроводи на газова система, в) СМР за отводняване на Клетка 1 на Депото и СМР за техническата и биологичната рекултивация на Клетка 1 на Депото - Приложение № 7;
8) Генерален план, План за вертикална планировка Трасировъчен план на Клетка 2 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за отпадъци Пазарджик - Приложение № 8;
9) План на дъното на Клетка 2 и План за рекултивация на Клетка 2 - Приложение № 9.
Документи, които регулират дейностите, включени в предмета на Концесията, са:

1) Комплексно разрешително №509-Н0/2015 г. на ИАОС за Регионално депо за неопасни отпадъци - Пазарджик, Клетка I и съпътстваща инфраструктура - Приложение № 10;
2) План за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, Клетка 1 - Приложение № 11;
3) План за експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 2 - Приложение № 12;
4) План за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините от РСУО – Пазарджик, Клетка 2 - Приложение № 13;
5) План за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на територията на старото общинско депо за отпадъци на община Пазарджик след закриването му - Приложение № 14.
3. Предмет на Концесията
С Концесията за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, в съответствие с чл. 10, ал. 1 от ЗК, кметът на община Пазарджик ще възложи на икономически оператор както изпълнение на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗК, така и предоставяне и управление на услуги от обществен интерес. Тези обстоятелства са основание за определяне в конкретния случай на следния предмет на Концесията:
1) Изпълнение на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗК за доизграждане и закриване (рекултивиране) на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик (строителни работи по общо изграждане на депа за отпадъци с код 45222110-3 от CPV речника), което включва:

1) изпълнение на строеж – Клетка 2 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик до въвеждането му в експлоатация;

2) изпълнение на СМР по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.
2) Управление на услуги от обществен интерес за депониране на неопасни отпадъци (експлоатация на депа за отпадъци с код 90530000-1 от CPV речника) чрез Обекта на концесията - Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.

3) Предоставяне на услуги по управление и поддържане на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик в експлоатационна годност за срока на Концесията (услуги по управление на контролирани сметища с код 90531000-8 от CPV речника и услуги по управление на активи с код 66600000-6 от CPV речника), вкл. чрез:

1) изпълнение на СМР за поддържане на Обекта на концесията в експлоатационна годност за срока на Концесията, представляващо извършване на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 3 от ЗК - изпълнение на СМР за извършване на текущи ремонти по (§ 5, т. 43 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ);

2) изпълнение при необходимост на СМР за извършване на основен ремонт на съпътстващата инфраструктура на Депото чрез частичното й възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи и основни части на обслужващата Депото сграда и/или на строителни и технологични съоръжения на инфраструктурата, както и изпълнение на СМР, с които първоначално вложените, но износени материали, конструкции и конструктивни елементи на инфраструктурата се заменят с други видове или се извършват нови видове СМР (§ 5, т. 42 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ);

3) контролирано управление (поддържане, контрол и/или мониторинг) на Клетка 1 и Клетка 2 на Депото, в т.ч. на постъпващите отпадъци, на процесите на депониране, на степента на уплътняване на депонираните отпадъци, на топографията на депонийното тяло, на системата за улавяне и обезвреждане на депониен газ и емисиите от Депото, на смесения поток отпадъчни води и инфилтрат и на подземните води, на емисиите на вредни вещества във въздуха, мониторинг на шума и на мерките за опазване на околната среда;

4) Управление на услуга от обществен интерес за осъществяване на поддръжка и следексплоатационните грижи за Депото и мониторинг на параметрите на околната среда след закриване Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и закриване на старото депо (услуги по ремонт и поддръжка с код 50000000-5 от CPV речника услуги по контрол на качеството на околната среда с код 90714500-0  от CPV речника).

5) Управление една или повече други услуги и/или извършване на стопански дейности с Обекта на концесията, когато това е предложено с офертата на Концесионера и е включено в Концесионния договор.

4. Обект на Концесията

4.1. Индивидуализиране на Обекта на концесията
Обектът на концесията - Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, се индивидуализира:

1) Като обект на Концесията: Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик - в Плана за действие за общинските концесии на община Пазарджик (2021 – 2027 г.), приет с Решение № 239 от 22 декември 2020 г., взето с Протокол № 15 на Общински съвет - Пазарджик и актуализиран с Решение № 148 от 28 юни 2021 г., взето с Протокол № 8 на Общински съвет – Пазарджик, и с решението от 2022 г. на Общински съвет – Пазарджик.

2) С административен адрес на Обекта на концесията: Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, ПИ с идентификатор 00254.70.15, УПИ I, местност Баира, землище на с. Алеко Константиново, ЕКАТТЕ 00254, община Пазарджик, област Пазарджик.

3) Като имот публична общинска собственост на община Пазарджик: Акт № 298 от 15.07. 2014 г. за публична общинска собственост на община Пазарджик за ПИ с идентификатор 00254.70.15 (сметище) в местност Баира, землище на с. Алеко Константиново, ЕКАТТЕ 00254, община Пазарджик, област Пазарджик – Приложение № 1 към Документацията, и Скица № 15-154814 от 14.02.2022 г. за ПИ с идентификатор 00254.70.15 (сметище) в землище на с. Алеко Константиново, ЕКАТТЕ 00254 – Приложение № 2 към Документацията.

Обектът на концесията - Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, като местоположение е определен като част от територията на площадката на обект - “Регионална система за управление на отпадъците - регион Пазарджик”.

Площадката на обект - “Регионална система за управление на отпадъците - регион Пазарджик” на фиг. 1, представляваща ПИ с ЕКАТТЕ 00254 е определена с Решение №213/12.11.2009 г., прието с Протокол №18 от Общински съвет Пазарджик и е с обща площ 347 637 кв. м., съгласно Скица № 15-154814 от 14.02.2022 г. ПИ ЕКАТТЕ 00254 е разположен в землището на с. Алеко Константиново. Част от площадката е Обекта на концесията - Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.
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Фиг. 1 Площадката на обект - “Регионална система за управление на отпадъците - регион Пазарджик” в землището на с. Алеко Константиново

4) Като обект на устройственото планиране: Обектът на концесията - Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик с неговата концесионна територия е определен като част от обект - “Регионална система за управление на отпадъците - регион Пазарджик“.
Обект - “Регионална система за управление на отпадъците - регион Пазарджик“, в т.ч. Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик като част от него, е определен като УПИ I с действащия подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) по чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00254.70.15 в местност „Баира“, в землището на село Алеко Константиново, община Пазарджик. ПИ с идентификатор 00254.70.15 представлява урегулирана територия УПИ I, оградена с трайна ограда.
5) Като конкретно застрояване: представеното на фиг. 2 застрояване на УПИ I- площадката на обект “Регионална система за управление на отпадъците - регион Пазарджик”, определено с генералния застроителен план в работния проект за Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик. Част от това застрояване е и Обектът на Концесията - Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик, заедно с неговата съпътстваща инфраструктура и концесионната му територия и принадлежности.

Застрояването на Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик е съвкупност от съществуващите строежи на Клетка1, на възлаганата за изграждане Клетка 2 и на съпътстващата ги инфраструктура, които се индивидуализира с:

1) Генералния план на Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за отпадъци от регион Пазарджик - Приложение № 3 към Документацията – като съществуващ към 01.03.2022 г. Обект на концесията;

2) Генералния план на Клетка 2 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за отпадъци от регион Пазарджик - Приложение № 4 към Документацията – като ново допълващо застрояване за доизграждане на Обекта на концесията, което ще се възложи като основна част от предмета на Концесията.
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Фиг. 2 Площадката на обект - “Регионална система за управление на отпадъците - регион Пазарджик” в землището на с. Алеко Константиново

4.2. Концесионна територия към Обекта на концесията

Концесионната територия към Обекта на концесията е част от площадката на обект - “Регионална система за управление на отпадъците - регион Пазарджик” в землището на с. Алеко Константиново
, която съгласно действащия ПУП - ПЗ представлява УПИ I - ПИ с идентификатор 00254.70.15 и съгласно Акт №:298 за публична общинска собственост на община Пазарджик за ПИ  с идентификатор 00254.70.15 (сметище) в местност Баира, землище на с. Алеко Константиново, ЕКАТТЕ 00254, община Пазарджик, област Пазарджик в Приложение № 1 към Документацията.

Концесионната територия на Обекта на концесията е частта от УПИ I на ПУП - ПЗ (ПИ 00254.70.15), върху която са разположени:

1) площадката върху която е разположено Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик с площ 145 504 кв. м;

2) площадката на закритото старо сметище (депо) на община Пазарджик върху която с геодезично заснемане, извършено през м. януари 2019 год., е определения за рекултивация терен с площ от 95 400 кв. м с протокол от 07.02.2019 год. от комисия, назначена със Заповед № 196 от 04.02.2019 год. на Петър Петров -зам. кмет на Община Пазарджик, оправомощен със Заповед № 174 от 01.02.2019 год. на кмета на Община Пазарджик Тодор Попов; Включването на площадката на закритото старо сметище към концесионната територия е поради следните съображения:

1) под територията на старото депо на община Пазарджик са разположени части от общата газова система на Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик: газоулавящата система на старото депо (дренажните газопроводи, газовите шахти и вертикалните газови кладенци газовите дренажи), газоотвеждащата система на старото депо (газосъбирателната станция и газопровода газовата инсталация за отвеждане на депониен газ от старото депо), присъединяването на газовата система на старото депо към инсталацията за високотемпературно изгаряне на Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик, както и част от площадката на инсталация за оползотворяване на биогаза от общата газова система, чието поддържане за срока на Концесията ще бъде вменено на Концесионера;

2) под територията на закритото старо сметище (депо) на община Пазарджик е разположена дренажната система на тялото на закрито сметище, от резервоара за замърсени води на която филтрационните води от сметището се транспортират и пречистват в общия ретензионен басейн на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, който е част от Обекта на концесията и чието поддържане за срока на Концесията ще бъде вменено на Концесионера;

3) необходимостта от общ оператор, който да осъществява поддръжката и следексплоатационните грижи за площадката на старото депо на община Пазарджик и за площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, под и върху територията на които площадки са разположени елементите на общите им технически инфраструктури - газовата система и дренажните системи за инфилтрат с общ ретензионен басейн;
4) необходимостта от общ оператор, който да извършва мониторинг (контрол и наблюдение) на параметрите на околната среда, за срока на Концесията, въздействието от които е от обща газова система, общ ретензионен басейн и обща площадка за наблюдение и измерване на параметрите на околната среда за срока на Концесията.


Общият размер на концесионната територия на Обекта на концесията е 240 904 кв. м.

Пълният административен адрес на Обекта на концесията и на концесионната му територия е: Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик ПИ 000723, УПИ I, Местност Баира, землище на с. Алеко Константиново, ЕКАТТЕ 00254, община Пазарджик, област Пазарджик.

Концесионната територия се намира на 12 км южно от град Пазарджик, на 1 км югоизточно от с. Алеко Константиново и на около 1,8 км южно от с. Главиница в землището на с. Алеко Константиново, община Пазарджик, местност “Баира”.

Концесионната територия е извън регулационните граници на населено място.

До Обекта на концесията и концесионната му територия се достига по второкласен републикански път от гр. Пазарджик за гр. Пещера - отбивката за с. Капитан Димитриево и гр. Брацигово.

Концесионната територия на Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик включва обособена с ограда територията, върху която е разположен Обекта на концесията, в т.ч.:

1) територията на съществуващата клетка, заедно с територията на съпътстващата инфраструктура - изградените обслужващи и спомагателни обекти – паркинг, контролно пропускателен пункт (КПП), електронна автомобилна везна, съоръжение за измиване на сметоизвозващи автомобили на изход, административно-битова сграда, експлоатационен и контролен път, ретензионен басейн за филтрационни води и съоръженията на дренажната система за филтрационни води и на газовата система за улавяне и третиране на депониен газ от Клетка 1 на Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик;

2) територията на предвидената за изграждане нова клетка 2 за депониране на неопасни отпадъци и прилежащата й инфраструктура - предвидените експлоатационен и контролен път, съоръжения от дренажната система за филтрационни води и съоръженията от газовата система за улавяне на депониен газ от Клетка 1 на Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик;

3) територията на закритото старо сметище (депо) на община Пазарджик (старото депо) поради това, че върху нея за съоръжения от дренажната система за филтрационни води и съоръженията от газовата система за улавяне на депониен от Клетка 1 на Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик, както и поради обстоятелството, че с Концесията ще се възложат следексплоатационните грижи и мониторинга на закритото старо сметище.

Концесионната територия на Обекта на концесията е със следните устройствени показатели:

· площ на Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик (в оградата) - 145 504 кв. м;

· площ на Клетка 1 на Депото, (в това число диги) - 68 427,52 кв. м;

· площ за изграждане на Клетка 2 на Депото, (в т. диги)  - 45 243,29 кв. м;

· застроена площ Депото- 89 300 кв. м;

· разгъната застроена площ на Депото- 89 300 кв. м;

· площ на вътрешни пътища, настилки и паркинги на Депото- 11 516,80 кв. м;

· озеленяване (зелен пояс) на Депото- 3 333,55 кв. м;

· площ на съоръжения и канавки на Депото - 3 250,00 кв. м;

· коефициент на използваемост на територията на Депото - 0,910;

· плътност на застрояване на Депото - 75,7,0 %;

· интензивност на застрояване на Депото - 0,757;

· процент на озеленяване като процент от незаетата от депото площ на Депото - 51,1 %;

· площ на старото общинско депо за отпадъци, в експлоатация от 1962 год. до ноември 2017 год., разположено в централната част на ПИ - около 92 дка;

· крайната форма на старото депо след рекултивацията - изпъкнала, с наклони на откосите основно 40 % и 20 % в северната му част и наклони на платото от 5 % до 8 %;

· площ за техническа и биологична рекултивация на закритото старо депо -     95 336 кв. м (като 2D) или съответно 99 030 кв. м като наклонена повърхност (3D).

Релефът в района на концесионната територия е хълмисто-ридов до равнинен. Концесионната територия е разположена върху склон с югозападно изложение на най-високия хълм в околността (Ушите - 309 м). В основата на склона е оформено дере, насочено към десен приток на р. Марица. Надморската височина на концесионната територия е в диапазона от 220 до 280 м.
4.3. Принадлежности към Обекта на концесията

Принадлежности към Обекта на концесията са следните елементи на техническата - пътната, електрическата и водоснабдителната и канализационната инфраструктура, които присъединяват Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик към съответните пътна мрежа, електроразпределителна мрежа и водоснабдителна и канализационна системи:
1) Пътната връзка на Обекта на концесията с четвъртоклаcния автомобилен път за с. Капитан Димитриево и гр. Брацигово.

Върху площта на пътната връзка са поставени бариери и е изграден паркингът на Депото.

2) Нов трафопост, оборудван с трансформаторна машина – ТМ 100 кVА за осигуряване електрическото захранване на консуматорите от Обекта на концесията.

Трафопостът е присъединен към реконструирания електропровод 20 kV (изместване на ВЛ „Кътевица” от П/С 110/20 kV „Пазарджик” в участъка на Концесионната територия). Новото трасе е изградено подземно, между новонасадените ЖР стълбове № 104 и № 107, заобикаляйки Клетка 1 на Депото.

3) Довеждащ присъединителен водопровод Ф80 при ос. т. 58 в регулацията на с. Алеко Константиново до Обекта на концесията, заедно с водовземна и водомерна стоманобетонова шахта за измерване на потреблението на вода от обекта. (размери 1,5 х 2,0 м, в която са монтирани спирателен кран, възвратен клапан, филтър, демонтажна връзка, водомер и отклонение за водоснабдяване на Депото и на другите съоръжения за предварително третиране на отпадъци в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците, регион Пазарджик.

За осигуряване на неприкосновения противопожарен запас от 110 куб. м за Депото е изграден стоманобетонен подземен резервоар, разположен между паркинга и административната сграда, като в случай на пожар резервоарът ще се използва за директно водочерпене.

4) Реконструираната необлицована канавка на четвъртокласния път с. Алеко Константиново - с. Капитан Димитриево, предназначена за отводняване условно чистите повърхностни води (дъждовните води) от Концесионната територия.

4.4. Описание на съществуващия Обект на концесията
Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик е разположено в най-източната част на площадка „Алеко Константиново”, на площ 145 504 кв. м. Участъците за депониране (клетки 1 и 2) са разположени по протежението на ската, един над друг, оформени в изкоп, като около тях се изгражда оградна дига.

Изградената част на Обекта на концесията - Клетка 1 за депониране на отпадъци и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик са в експлоатация от 15 януари 2018 год.

Описанието на съществуващия Обект на концесията – частично изграденото и въведеното в частична експлоатация Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик е представено в Приложение № 15 към тази документация.

5. Описание на възлаганото с Концесията строителство за доизграждане и закриване на Депото

Строителството за доизграждане и за закриване на Обекта на концесията - Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, представлява:

1)  изпълнение на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗК – изпълнение на строеж – Клетка 2, и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик (строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях с код 45200000-9 от CPV речника).

2) последващо изпълнение на СМР и дейности за доизграждане на газовата система – по време на експлоатацията на Клетка 1 и на Клетка 2 на Депото (строителни и монтажни работи на газови инсталации с код 45333000-0 от CPV речника);

3) СМР за рекултивация след запълване на полезните обеми на Клетка 1 и на Клетка 2, свързани със закриване на Депото, като чрез рекултивацията ще се извърши преустройство на Обекта на концесията от депо за депониране на неопасни отпадъци в озеленена територия (строителни и монтажни работи по насипване и рекултивация на почвата с код 45112300-8 от CPV речника).

Предвидените строителни и монтажни работи (СМР) с работните инвестиционни проекти на Клетка 1 и на Клетка 2 на Депото за доизграждане на Обекта на концесията, които ще бъдат възложени на Концесионера като изпълнение на строителство, са съгласно „Количествената сметка на предвидените с работните инвестиционни проекти СМР за доизграждане на Обекта на концесията - Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, за доставки на техника за депониране на отпадъците и за видове СМР и дейности по време на експлоатацията и за рекултивацията на Клетка 1 и на Клетка 2 на Депото“ (Количествената сметка за СМР на Депото) в Приложение № 5 към Документацията.

Описаното възлагано строителство за доизграждане и закриване на Обекта на концесията и проектните решения за строителството за доизграждане на Депото, което ще се възложи с Концесията са съгласно:

1) работния инвестиционен проект на Клетка 2 и съпътстващата инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик (Работния проект на Клетка 2 на Депото) в Приложение № 6 към Документацията;

2) частите на Работния инвестиционен проект на Клетка 1 и съпътстващата инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, отнасящи се за доставки и строителни дейности по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 1: а) доставка на оборудването за експлоатация на Депото, б) СМР за газовите дренажи и газопроводи на газова система, в) СМР за отводняване на Клетка 1 на Депото и СМР за техническата и биологичната рекултивация на Клетка 1 на Депото (Работния проект на Клетка 1 на Депото) в Приложение №7 към Документацията.

5.1. Застрояване, вертикална планировка и трасиране на Клетка 2 върху територията на Депото

Застрояването и вертикалната планировка на Клетка 2 и съпътстващата инфраструктура, както и тяхното трасиране върху концесионната територия на Обекта на концесията са представени в Приложение № 8 към Документацията с Генералния план на Клетка 2 и съпътстващата инфраструктура на Регионалното депо за отпадъци Пазарджик, с плана за вертикална планировка и с плана на застрояването на Клетка 2 на Депото.

1) Застрояване на Клетка 2
Предвидената за строителство Клетка 2 за депониране на неопасни отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, което обслужва общините от регион Пазарджик, е разположено в най-източната част на площадка „Алеко Константиново”, на площ 145 504 кв. м. В рамките на тази площ са изградени Клетка 1 за депониране на неопасни отпадъци, съпътстващата й инфраструктура – входно-изходна зона с КПП, електронна автомобилна везна, административно-битова сграда, други съоръжения като диги, басейн за филтрационни води, експлоатационен и контролен път.

Клетка 2 за депониране на неопасни отпадъци и съпътстващата я инфраструктура са част от основната производствена зона, включваща площта на клетките за депониране на отпадъци – общо около 95 дка на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик,
Застрояването предвижда изграждане на Клетка 2, като продължение на Клетка 1 на Депото. Клетка 2 е с нетна площ 40 589 в. м.

Площта за изграждане на Клетка 2 с необходимата й съпътстваща инфраструктура е разположена над Клетка 1, по протежението на ската, една над друга, оформени в изкоп, като около Клетка 2 се изгражда оградна дига.

Клетка 2 ще се изгради заедно с всичките съоръжения, необходими за нейната експлоатация, включително преградни диги, дънен изолационен екран, система за събиране и отвеждане на филтрационни води (дренажни колектори, шахти), система за улавяне, отвеждане на депониен газ, горен изолационен екран, канавки за повърхностни води, експлоатационен и контролен път и др. спомагателни съоръжения. Общата площ за изграждане на Клетка 2, заедно с преградните диги и другите спомагателни съоръжения е 45 243,29 кв. м.
Клетка 2 е проектирана да се изгражда в изкоп, като около нея се предвиждат оградни диги. Откосът на дигите на експлоатационния път и изкопът е 1:2,5, а наклонът на насипа на дигата, по която преминава контролния път е 1:1. Наклонът на проектното дъно е 12,59 %. От юг Клетка 2 ляга върху клетка 1. От запад е разположен експлоатационен път, а от изток и север – контролен път.

2) Вертикална планировка и трасиране на Клетка 2
С вертикалната планировка на площадката на територията на Клетка 2:

· са осигурени условия за отводняването на отделните участъци в зависимост от генерирания от съответната площ воден отток (условно чисти, респект. замърсени води);

· за участъците за депониране е осигурено изискването за общ (брутен) обем на Клетка 2 съгласно решението по ОВОС;

· отчетени са геоложките условия на площадката на Депото;

· отчетени са изискванията за оформяне на проектните откоси на Депото, напречните и надлъжните наклони за отводняване дъното на клетките;

· отчетени са изискванията за предпазване на тялото на депото от навлизане на повърхностни води от прилежащи терени.

Отлагането на местоположението на Клетка 2 върху концесионната територия е предвидено чрез трасиране на точките с координати, съгласно трасировъчния план на Клетка 2 на Депото, съгласно Приложение № 8 към Документацията.

5.2. Описание на строителството за изграждане на Клетка 2 и съпътстващата инфраструктура на Клетка 2 на Депото

Възложеното за изпълнение с Концесията строителство за изграждане на строежа - Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и съпътстващата й инфраструктура, е съгласно работния проект за изграждане на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик.

Видовете и количествата СМР за изграждане на Клетка 2 и съпътстващата й инфраструктура са съгласно т.11-23 на Количествената сметка за СМР на Депото, представена в Приложение № 5 към Документацията.

Описанието на параметрите и на функционалните, техническите и инсталационните характеристики на Клетка 2 за третиране на неопасни отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и на съпътстващата я инфраструктура са в съответствие с Работния проект на Клетка 2 на Депото, представен в Приложение № 6 към Документацията.

Клетката се изгражда в изкоп, като около нея се предвиждат оградни диги. Откосът на дигите на експлоатационният път и изкопът е 1:2,5, а наклона на насипа на дигата, по която преминава контролния път е 1:1. Наклонът на проектното дъно е 12,59 %.

От юг Клетка 2 ляга върху Кклетка 1. От запад на Клетка 2 е разположен експлоатационен път, а от изток и север – контролен път.

С Работният проект на Клетка 2 на Депото са определени следните параметрите на Клетка 2:
	Площ, м2 (2D)
	Площ, 
м2 (3D)
	Площ на долната изолация, м2
	Площ на горния екран, м2
	Брутен обем, м3
	Нетен обем, м3
	Капацитет, тона
	Срок на експлоатация години

	40589
	42950
	42950
	56707
	1 124 905
	818 732 
	736 859
	16 г


Срокът на експлоатация на Клетка 2, прогнозиран с работния проект е 16 години, при следните предпоставки:

· технология на депониране: депониране на отпадъците на тънки пластове при уплътняване с компактор до достигане на плътност от 0,9 t/m3;

· ежедневно запръстяване на депонираните отпадъци, при количество на материалите за запръстяване 15 % от обема на депонираните отпадъци;

· прогнозата на община Пазарджик за депонираните в Клетка 1 и Клетка 2 на Депото за срока на Концесията годишни количества предварително третирани битови отпадъци и промишлени неопасни от регион Пазарджик.

Капацитетът на клетка 2 е определен на 736 859 тона при горните предпоставки на брутния и нетния обем на Клетка 2, изчислени въз основа на плановете на дъното и на рекултивацията на Клетка 2 в Приложение № 9 към Документацията.
Максималната височина на натрупване на отпадъците е 27 м.

Проектното дъно на Клетка 2 е отделена от площите на изградената Клетка чрез вътрешна разделителна дига  с параметри:

· Височина до 4,0 м (височина на насипа);

· Откоси – 1:2,5;

· Ширина на короната 4,0 м;

· Дължина по короната - 300 м.

По откосите и короната на разделителната дига се предвижда изграждане на изолационен екран за гарантиране непрекъснатост на долната  изолация в рамките на депото. С Клетка 1 е изградена изолацията по короната и южната страна на дигата. При изграждане на клетка 2 ще се изгради изолацията по северния откос, а връзката с изолацията на Клетка 1 ще се извърши по короната.
5.2.1. Описание на строителството за изграждане на Клетка 2 на Депото

1) Земни работи за оформяне на дъното и за подготовка на основата на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик.
За оформяне на дъното на Клетка 2 и оформяне на основата за изграждане на съпътстващите й съоръжения е определено извършване на изкопни и насипни работи, които включват:

· отстраняване на горния коренообитаем пласт (съвременни почви, разновидност 1) в западния край на клетката и под насипа на оградната дига;

· изкопни работи за оформяне на котлована на Клетка 2; 

· тампониране на разкрити карстови форми в основата на Клетка 2;

· прекопаване, запълване на прекопаването;

· уплътняване на основата в участъците със земни изкопи;

· изпълнение на насипи за изграждането на оградните и преградните диги на Клетка 2;

· изпълнение на насипи за изграждане на изолационен екран на Клетка 2;

· изграждане на синтетични изолационни елементи;

· изграждане на дренажен пласт на Клетка 2.

За оформяне на Клетка 2 в Депото ще се извършат общо 155 204 куб. м изкопи, от които:

· 16 250 куб. м изкопи в земни почви за оформяне на дъно на Клетка 2; 

· 138 954 куб. м скален изкоп за оформяне на проектното дъно на Клетка 2. 

Обемът на прекопаването (нормативно допустимо 20 см на площ около 28 дка или 5824 м3) при изпълнение на скалните изкопи в основата на Клетка 2 за депониране е отчетен в количеството на скалния изкоп.

Необходими насипи за изграждане на Клетка 2, в това число за изграждане на оградната дига, междинна дига и обслужващите пътища са 35 326 куб. м от скални почви.

Максималната мощност на изкопа за оформяне на клетката е 7,70 м. 

При подготовката на проектното дъно на Клетка 2 следва да се отчетат следните особености:

· част от проектното дъно е върху земни почви, „прахови глини”, “песъчлива глина и „глинест пясък“, „прахово песъчливи глини” и „чакълеста песъчлива глина“ по смисъла на БДС 676-85;

· мраморите, в които се фундира част от дъното на клетката, са напукани и окарстени;

· част от проектното дъно на Клетка 2 се оформя чрез изкопи в скална категория.

За недопускане на деформациите в основата, които водят до увреждания в системата на долния изолационен екран е предвидено да се извършат следните мероприятия за подготовка:

- в участъците, където проектното дъно попада върху земни почви, основата следва да се уплътни минимум до степен на уплътняване 95 % от стандартната плътност на почвите, оставащи в основата на клетката. Стандартната плътност и оптималното водно съдържание се определят по БДС 3214;

- в основната част от площите за депониране, изкопите за оформяне на котлованите са в скални породи – VІІІ-ма категория по разработваемост; при засягане на карстови форми в проектното дъно с размер над 100 мм се извършва тампониране на последните, като преди това следва да се изпълни конично оформяне на отвора под ъгъл 45° спрямо проектното дъно и запълване на отвора с циментов разтвор или бетон. Бетонът, който ще се използва е В25, а циментовите разтвори М 20.

- при извършването на изкопи в скална категория се допуска прекопаване спрямо проектната кота до 20 см; обратният насип се изпълнява от материалите за изграждане на минералния запечатващ пласт, заедно с първия пласт; прекопаванията над 15 см се изпълнят с отделен пласт уплътнени земни почви, до степен на уплътняване 95 % от прокторовата плътност за съответния материал, определена по БДС 3214. 

При изпълнение на фундирането на участъците за депониране се контролира съответствието на геоложката основа с предвиденото в проекта и определените условия с геоложките проучвания. При установяване на нарушени или негодни участъци на геоложката основа се изпълнят предвидените технически мероприятия за нейното заздравяване.

Оградните и междинната диги се изграждат от насипи.

Оградната дига около Клетка 2 ще се изпълни от несортиран трошен камък – скална маса от изкопи на площадката. Височината на оградната дига варира от 1,0 м до 4,0 м. Дължината на дигата е 580 м. Върху дигата преминават експлоатационният и контролният път. Ширината при короната е в зависимост от преминаващия пътен участък и е съответно 6,0 м за контролния път и 11 м за участъка на експлоатационния път. Откосите на дигата са както следва: въздушен 1:1,5 и откъм депото 1:2,5 (за експлоатационния път) и 1:1 (за контролния път). По въздушния откос няма да се извършва затревяване. По откоса към Клетка 2 на депото се полага минерален изолационен екран. По отношение материалите, технологията и изискванията към насипа за изграждане на оградната дига се прилага техническата спецификация за изпълнение на насипи. Надлъжен профил и напречни профили на оградната дига са представени в проекта по част „Пътна” на Работния проект на Клетка 2 на Депото. 

В Техническите спецификации на Работния проект на Клетка 2 на Депото са указани изискванията при изпълнение на насипа от скални материали за изграждане на оградната дига. 

2) Изграждане на минерален екран (долен изолационен екран) на Клетка 2 на Депото
Предвид липсата на геоложка бариера на площадката на Депото, долният изолационен екран на Клетка 2 се предвижда като двукомпонентен, включващ минерален екран и синтетичен изолационен елемент - фолио РЕНД 2.00 мм.

Минералният екран се изгражда, за да замести липсващата геоложка бариера. Минералният екран е с мощност минимум 50 см и с водонепропускливост, еквивалентна на еднометров пласт глина с коефициент на филтрация 1х10-9 м/сек.

За да се гарантира изграждането на долен изолационен екран, осигуряващ постигане на проектните изисквания по отношение носимоспособност, устойчивост и водоплътност се съблюдават изискванията на Техническите спецификации, където са посочени както изисквания за годност на минералните материали за изграждане на минералния запечатващ пласт, респективно изкуствената геоложка бариера, така и технологията за изпълнение на екрана по дъното и откосите на клетките за депониране и необходимия полеви и лабораторен контрол за гарантиране постигането на проектните параметри на минералния запечатващ пласт.

Обосновка за приложеното техническо решение за изпълнение на минералния запечатващ пласт в състава на долния екран
Установените разновидности при геоложките проучвания на площадката за изграждане на съоръженията от Регионалната система за управление на отпадъците от регион Пазарджик – Регионален център за рециклиране и Депо за отпадъци не удовлетворяват изискванията на действащото българско законодателство по отношение на качествата на естествените материали за изграждане на минерални екрани на депата за отпадъци (Приложение № 2 към чл. 22 на Наредба № 6/2013 год. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци). Изключение прави установената в ниската част на площадката за изграждане на депото за отпадъци разновидност 3 – прахова глина, която обаче е на голяма дълбочина и в ограничени количества, крайно недостатъчни за нуждите на проекта.

С Работния проект на Клетка 2 на Депото се предвижда използването или на земни маси, отговарящи на изискванията за качество на материалите за изграждане на изолационни екрани на депото за отпадъци, или на земни маси, подобрени с бентонит на прах, с количество 5 % тегловни единици от основния материал, с цел постигане изискването за съдържание на минимум 20 % глина под 0,002 мм. При използване на земни материали, подобрени с бентонит се определят източникът на земни маси, източникът на бентонит и качествата му и технологията на хомогенизиране и полагане. При одобряване на предложената технология за изпълнение на минералния запечатващ пласт се прилагат изискванията на техническата спецификация. 

Работният проект на Клетка 2 на Депото предвижда използване на естествени минерални материали от кариера „Батака” до с. Цар Калоян, община Куклен, при транспортно разстояние до обекта 55 км. Инвеститорът има право да промени източника на глини по собствена инициатива или по инициатива на строителя след доказване на качествата на материалите в съответствие с предписанията на Техническите спецификации.

За изграждане на минералния запечатващ пласт на Клетка 2 следва да се използват материали, отговарящи на изискванията, посочени в т. 3.5.2 от Приложение № 2 към чл.1, т.4 и чл. 22 на Наредба № 6 от 27.08.2013 год. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Изграждането на минералното уплътнение следва да се извърши на два пласта с дебелина 0,25 m, като за целта се използва глинест материал, осигуряващ при уплътняване до минимум 97 % от Прокторовата плътност и коефициент на филтрация kf ≤5x10-10 m/s.
При изграждането на минералния екран следва да се спазва технологията, описаната в Работния проект на Клетка 2 на Депото.

Възможността за постигане на изискванията към минералния запечатващ пласт се доказва чрез изграждане на опитен участък в съответствие с част Технически спецификации на Работния проект на Клетка 2 на Депото.

3) Полагане на фолио и геотекстил на Клетка 2 на Депото.
Върху минералния изолационен екран се предвижда полагане на изолационно фолио от полиетилен висока плътност с минимална дебелина 2,00 мм, двустранно  структурирано по цялата площ на участъците за депониране. 

За конкретния продукт фолио полиетилен висока плътност, двустранно структурирано се прилагат изискванията на част Техническа спецификация на Работния проект на Клетка 2 на Депото.
За анкериране на изолационния екран по периферията на Клетка 2 се предвижда изграждане на канавки за анкериране, съответно оразмерени в зависимост от дължината на откосите и натоварването за фазата на строителство и експлоатация. 

За защита на изолационното фолио PEHD от механични увреждания се предвижда използването на геотекстил, като най-важният параметър за определяне на подходящия геотекстил е натоварването за единица площ. За Клетка 2 е предвиден защитен геотекстил с площно тегло минимум 1200 г/кв. м. 

Защитният геотекстил се полага след приемането на полимерния елемент при застъпване на отделните платна от 0,5 м при ширина на ролката 5,00 м. Изискванията към защитния геотекстил са подробно описани в Техническите спецификации. Анкерирането на защитния геотестил се извършва в канавката за анкериране на фолиото. Характеристиките на материала и контролът на качеството са представени в Техническите спецификации. 

4) Дренажна система на Клетка 2 на Депото.
Отпадъчните води, генерирани от Клетка 2 на Депото, са филтрационните води от участъците за депониране. Водите се улавят от дренажната система, откъдето се изпомпват до ретензионен басейн за последващото им третиране чрез оросяване на депото.

За улавяне и отвеждане на филтрационните води от участъците за депониране се предвижда изграждането на дренажна система, включваща: площен дренаж, дренажни колектори и ревизионни шахти в съответствие с изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 год. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и техническите предписания за изграждане на дренажни системи на депа за отпадъци. 

В Работния проект на Клетка 2 на Депото са определени елементите на дренажната система, които следва да се изградят за функционирането на Клетка 2 и условията за нормалното функциониране на Депото като цяло.

Площен дренаж

Дренажната система се състои от площен дренаж от чакъл (баластра) с дебелина 50 см, размер на зърната 20/40 мм, коефициент на филтрация ≥ 1х10-3 м/сек., положен върху цялата площ на изолационния екран. Площният дренаж следва да обезпечи дългосрочното запазване на коефициент на филтрация кf ≥ 1 х 10-3 м/сек. Площният дренаж се изпълнява върху вече готовия глинен изолационен екран и положените фолио и защитен геотекстил. Мощността на дренажния пласт е 50 cм, мита речна баластра.

Изискванията към материала и контролните мероприятия са описани в Плана за гарантиране на качеството в Работния проект на Клетка 2 на Депото. Изграденият дрениращ пласт се представя за приемане. Депонирането на отпадъци на тази площ е допустимо да се извършва едва след подписване на приемателен протокол за скрити строителни работи.

За да се намали опасността от колматация на дренажната система, непосредствено върху площния дренаж на височина от около 2 м да се депонират единствено дребнозърнести механично стабилни отпадъци, без уплътняване.

Колектори за филтрационни води

За Клетка 2 на Депото се предвижда изграждането на три дренажни клона, разположени през 40 м един от друг, събиращи и отвеждащи водите по цялата ширина на клетката. Колекторите са с надлъжен наклон от 1.25 % до 22 % в зависимост от участъка на дъното, в който са разположени. 

Дренажните колектори се изпълняват от дренажни тръби, положени върху легло от несвързани почви със зърнометрия 2/5 мм. Дренажните колектори се защитават с дренажни призми.

Размерите на дренажните призми са: покритие над темето на дренажната тръба 90 см, широчина на горната основа на призмата – 90 см и откоси 1:1,5. 

Дренажната призма се изпълнява от материал, идентичен с материала за изграждане на площния дренаж. Функциите на дренажната призма са: осигуряване на достъп на филтрационните води до дренажните тръби, статическа роля за осигуряване устойчивостта на тръбите на натоварванията, както и защита от високата температура на отпадъка. 

Дренажните клонове започват от източния край на клетката с бетонов блок и завършват в западния край на клетката в ревизионни шахти. По този начин колекторите са достъпни от двата края за промиване. Първият участък от дренажните клонове с дължина 6 м е цялостен, след което клонът продължава с перфорирани тръби. В началото на колектора се поставя тапа с цел предотвратяване достъпа на въздух до дренажната система. Участъкът от перфорирани тръби завършва в точката на преминаване през изолацията на депото, след което тръбите са цялостенни и завършват в ревизионна шахта.

Преминаване на колекторите за филтрационни води през долната изолация на депото 

Поради различните деформации на тръбите и земната основа в мястото на преминаване на тръбите през изолацията, се получават концентрации на напрежения и в много случаи разкъсвания на изолацията или на тръбата. С цел недопускане на последното е необходимо оформяне на преминаването с производствен детайл, като геометрията му е съобразена с мястото на полагане. Детайлът осигурява: прекъсване на тръбите, което се осъществява с муфа; връзка на муфата с изолацията посредством полиетиленова плоча, с дебелина 20 мм; плочата е положена върху бетонова стъпка, облечена с полиетиленово фолио.

Детайлите да се доставят на обекта готови. На обекта да се извърши единствено свързване на детайла с тръбите и фолиото от изолацията. 

В Работния проект на Клетка 2 на Депото е представен е примерен детайл за преминаване през изолацията.

Дренажната система се приема само след извършена видеоинспекция по всички участъци след полагане на тръбите, изграждане на дренажните призми, монтаж на ревизионните шахти, с цел документиране състоянието и разположението на всички елементи, наклоните по отделните клонове на дренажната система, наличието на чужди тела (пръти, шишове и др. помощни средства за монтаж). 

Ревизионни шахти

В рамките на участъците за депониране не се предвижда изграждане на ревизионни шахти. 

Всички ревизионни шахти се изграждат извън Депото, в краищата на дренажните клонове. Филтрационните води се отвеждат посредством събирателен колектор до помпена шахта при ретензионен басейн за филтрационни води.

Предвижда се изграждането на общо 2 броя ревизионни шахти. Връзка със съществуващата дренажна система на депото се извършва в РШ5 – в нея се включва ДК5 и връзката с РШ6.

Шахтите са с височина както следва РШ 6=5.0 m, РШ 7=5.00 m.

Включването на всеки дренажен клон към шахтите следва да се извършва потопено, с цел недопускане навлизането на въздух в дренажната система на депото. 

Шахтите са с диаметър 2,0 м, изпълнени от полиетилен висока плътност. Шахтите са заводско изпълнение, като на обекта се извършва монтаж и свързване с тръбите. Под шахтите се изпълнява бетонов фундамент с размери 1,8/1,8 м с дебелина 0,4 м.

В Работния проект на Клетка 2 на Депото е представена примерна конструкция на шахта.

За отвеждане на филтрационни води от дренажната система на Клетка 2 се предвижда да се използва съществуващия ретензионен басейн за филтрационни води на Депото. Басейнът служи като сезонен изравнител.

5) Оросителна система на Клетка 2
За редуциране количеството на генерираните филтрационни води от Клетка 2 на Депото, както и с цел ускоряване процесите на разграждане на депонираните отпадъци и за намаляване на праховите емисии следствие депонирането и запръстяването на отпадъците се предвижда изграждане на оросителна система. Оросителната система не работи в зимните месеци от годината.

Оросителната система ползва води от ретензионния басейн за филтрационни води на Депото, които посредством помпа, монтирана в помпена шахта при басейна, се подават към напорния тръбопровод до надземни хидранти. Към хидрантите с пожарникарски шлангове ф110 се присъединяват две разпръскващи устройства. Разпръскващите устройства са разположени на стойки и могат да се преместват в рамките на участъците за депониране.

Разпръсквачките са AP 101-44° с 14 мм дюза на фирма Komet – 2 броя, монтирани върху метални 2 броя стойки. Заедно със строителството на Клетка 2 се изгражда напорен тръбопровод с дължина 106 м с едно водовземане от него. Клетка 2 се обслужва от две водовземания, едното съществуващо, второто новоизградено.

С Работния проект на Клетка 2 на Депото се предвижда подмяна на съществуващата помпа в помпената шахта при басейна с нова и изтегляне на втори кабел от табло НН при МТТ до табло помпена шахта на оросителната система по съществуваща канална мрежа. Дава се възможност и за подмяна на някои от елементите с аналогични при доказване на радиус на действие на разпръсквачките около 30 м и дебит за една разпръсквачка 3-5 л/сек.

Напорният тръбопровод се изгражда от PEHD, PE100, DA 110, SDR17 с връзки на челна заварка. Не се допуска механична връзка между тръбите. В местата на водовземане за разпръсквачките се изгражда хидрант, завършващ с фланец.

Оросителната система се управлява ръчно, като се предвижда изключване при ННВН = 226,00 м и сигнализация (звукова и светлинна с възможност за изключване на звуковата) при достигане на НВВН=229,50 м.

6) Рампа за достъп до Клетка 2 на Депото.
Достъпът до Клетка 2 за депониране на отпадъци се осигурява посредством рампа, изпълнена от отпадъци от клетка 1 и с настилка от трошено-каменна настилка и завършва с обръщателна площадка.

Преминаването на рампата през канавката за замърсени води от експлоатационния път се извършва по стоманобетонови панели. Бетоновите панели са двустранно армирани в двете посоки. В крайните 30 см армировката е през 10 см. Предвидено е наребряване на бетоновите панели с фуги през 10 см с ширина 2 см и дълбочина 1.5 – 2 см. Бетоновите панели са монолитно изпълнение, като е предвидено поставянето на полиетиленово фолио (0.6 мм), за да се предотврати изтичане на циментово мляко.

Лентата за движение на механизацията за експлоатация на депото е от трошено​каменна настилка с дебелина 65 см с Е = 250 МРа.

7) Газоулавяща на Клетка 2 на Депото.

Частта от газоулавящата система на Клетка 2, която ще се изгражда преди въвеждането в експлоатация на Клетка 2 и която ще присъедини газовите дренажи на Клетка 2 към газоотвеждащата система на Депото, се състои от:
· подложки от пясък и доставка и полагане на тръби DA160 SDR17 с връзка на челна заварка;
· доставка и полагане на газосъбирателна станция със 6 връзки за газови кладенци вкл. заземяване - светъл диаметър 2000 мм, височина 2.2 м, включва дънна плоча, капак ПЕВП и на газосъбирателна станция със 7 връзки за газови кладенци вкл. Заземяване - светъл диаметър 2000 мм, височина 2.2 м, включва дънна плоча, капак ПЕВП;
· бетонови фундаменти за шахтите, стомана ф10/15, бетон 0.25м, подложен бетон 0.10 м.
5.2.2. Описание на строителството за изграждане на съпътстващата инфраструктура на Клетка 2 на Депото

1) Експлоатационен път на Клетка 2 на Депото.
Експлоатационният път е разположен от запад на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик.

Експлоатационният път към Клетка 2 е продължение на съществуващия експлоатационен път за обслужване на Депото. Предвиден е от северозападната и югозападната страна на Клетка 2 за депониране. Изпълнява се от пикетна точка Е25 до пикетна точка Е33. Пътят е разположен върху оградната дига на Депото. Дължината на трасето е 140,47 м.
Пътят е с едностранен наклон към депото с напречен наклон 4%. Предвидена е една лента за движение с бетонова настилка с широчина 3.0 м и лента на трошен камък с ширина 5.0 м за движение на уплътняващата механизация (булдозер, компактор). Банкет е предвиден за бетоновата лента с широчина 1.0 м.

Пътят е проектиран за лека до средна интензивност на движението 41 до 200 МПС/денонощие и при проектна скорост 20 км/час.
Нивелетата на експлоатационния път е съставена от един участък с надлъжен наклон 13.3 %.

Достъпът до Клетка 2 за депониране на отпадъци се осигурява посредством орисаната по-горе рампа.

2) Контролен път на Клетка 2 на Депото.

Контролен път се предвижда от източната и северната страна на Клетка 2 за депониране на отпадъци. При изграждане на Клетка 2 контролният път заедно с експлоатационният път образува пръстен около клетките на Депото.

Контролният път е с трошенокаменна настилка и се изгражда върху оградната дига на депото и се предвижда с цел осъществяване на контрол и мониторинг. Проектна скорост е 10 км/час.
Дължината на контролния път в участъка на Клетка 2 е 406.97 м, при ширина на пътя 5,00 м. Пътят е с едностранен наклон 4 % към депото. 
Нивелетата е съставена от два участъка, надлъжен наклон 14.3 % и 4.5 %, между които e разбитa вертикална кривa. 

За обслужване на дренажна система на клетка 2 се предвижда продължение на контролен път с широчина от 3.00 м до 3.50 м, изпълнени изцяло с трошенокаменна настилка с дебелина 65 см върху нетъкан геотекстил. 

3) Обслужващи пътища на Клетка 2 на Депото.

Предвидените с Работния проект на Клетка 2 на Депото обслужващи пътища за Клетка 2 се изпълняват върху разделителен геотекстил с основен пласт от несортирани минерални материали, E=250MPa.

4) Отводняване на площадката на Клетка 2 на Депото.

Работният проект на Клетка 2 на Депото предвижда отводняване на площадката на Клетка 2 чрез канавки, направени чрез изкоп в скални почви.
5) Пиезометри за мониторинг на подземните води на Клетка 2 на Депото.

Работният проект на Клетка 2 на Депото предвижда изграждане на 2 бр. пиезометри за подземни води за нуждите на мониторинга на Депото.

5.3. Описание на строителството по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 1 на Депото

Възложените за изпълнение с Концесията СМР по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, както и доставката на оборудване (строителна техника) за депониране на отпадъците на Депото, са съгласно работния проект за изграждане на Клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик.

Видовете и количествата СМР по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 1 и доставката на оборудването за депониране са съгласно т. 1-11 на Количествената сметка за СМР на Депото, представена в Приложение № 5 към Документацията.

Параметрите и функционалните, техническите и инсталационните характеристики на СМР по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 1, в съответствие с Работния проект на Клетка 1 на Депото, представен в Приложение № 7 към Документацията, са:

1) Доставка на технологично оборудване за депониране на отпадъците в клетките на Депото.
Работният проект на Клетка 1 на Депото предвижда доставка от Концесионера на подвижно оборудване на Обекта на концесията - необходимата механизация за депонирането на отпадъците в клетките на Депото.

С оглед на качественото изпълнение на технологията на депониране и обслужване на Депото с Работния проект на Клетка 1 на Депото се изисква технологично оборудване за депониране на отпадъците – най-малко санитарен компактор, булдозер, товарен автомобил самосвал и колесен багер.

Разходите за тази механизация и нейното амортизиране и експлоатация за срока на концесията се осигуряват от Концесионера.

Необходимата механизация за депонирането на отпадъците включва: булдозер за разриване на отпадъците на пластове и компактор за уплътняване на отпадъците. За ежедневното запръстяване на работните участъци за депониране са необходими самосвал и багер-товарач.

Компакторът и булдозерът се предвижда да нощуват в рамките на участъците за депониране.

2) Дренажни газопроводи за газовите дренажи на Газова система на Клетка 1

За Клетка I на Депото са предвидени да се изградят от Концесионера 11 броя хоризонтални газови дренажи. Газовите дренажи представляват хоризонтални дренажни призми с минимални размери 1 х 1,0 м, запълнени с баластра с размери на зърната 20/40 мм, в средата на които се полага перфорирана тръба. Тръбата е РЕ I-ID РЕ 100 SDR 11 DA 250. Газопроводите се изпълняват от тръби РЕ HD РЕ 100 SDR 17,6 DA 90. Газопроводите се полагат върху отпадъците, под запръстяващия пласт.

Хоризонталните газови дренажи ще се изграждат в тялото на отпадъка. Тези елементи се изграждат по време на експлоатацията на Клетка 1, след натрупването на минимум 4 м отпадъци. За целта в отпадъците се прокопават траншеи с дълбочина 2 м. Хоризонталните газови дренажи представляват дренажни призми с минимални размери 1 м х 1,0 м, в средата на които се полага перфорирана тръба и се засипва с дренажен материал.

В края на всеки предвиден дренаж на Клетка 1 е изградена шахта за достъп до хоризонталния газов дренаж с цел мониторинг, почистване и изпомпване на кондензат. При главата на газовия дренаж се извършва връзката с газопроводите, отвеждащи депониен газ до Главния газопровод. За връзка между газовия дренаж и Главния газопровод е предвидена гъвкава тръба от неръждаема стомана A1SI 316 Ф 50 мм с монтиран спирателен кран. Газопроводите ще отвеждат депонийния газ до изградените газосъбирателни станции, посредством които се осъществя връзката с Главния газопровод. Газосъбирателните станции са две на брой, разположени на периферията на Клетка 1, към експлоатационния път. Газосъбирателните станции представляват шахти от полиетилен висока плътност, в които са предвидени по шест извода за присъединяване на газопроводите. На всеки от изводите е монтирана бътерфлай-клапа с ръчно задвижване, DN 50, и по два броя пробовземни щуцери 1/з” и 1”. Диаметърът на шахтите е 2000 мм, като газовият събирател, разположен в станцията, е с диаметър 160 мм. Газосъбирателните станции са с вентилационни отвори и са заземени.

3) Техническа рекултивация на Клетка 1

Площта за рекултивация на Клетка 1 е както следва:

· Площ за рекултивация на горния екран 40 587 кв. м.;

· Площ за рекултивация на междинния откос (към бъдеща нова Клетка 2 на Депото) – 13 407 кв. м. 

Наклоните на рекултивационната повърхност са 1:2,5, 1:3 и 1:4 на най-високата част, разделени от две берми с широчина по 4 м през 12 м.

Изграждане на горен изолационен екран се предвижда на площта от 40 587 кв. м. За площта на временния откос към евентуална бъдеща клетка на Депото (13 407 кв. м) на този етап се предвижда запръстяване с цел ограничаване разпиляването на отпадъците и последващо затревяване при изпълнение на рекултивацията на клетка 1. 

Конструкцията на горния изолационен екран отдолу нагоре е както следва:

· депонирани отпадъци до проектните коти на запълване на Клетка 1;

· изравнителен и газ-дренажен пласт 0,5 м;

· разделителен геотекстил 300 г/ кв. м;

· земни почви 0,25 м;

· изолационен елемент - бентонитова хидроизолация (GCL);

· земни почви, 0,25 м;

· дренажен геокомпозит;

· рекултивиращ пласт от земни маси с обща мощност 1 м, в т. ч. хумусен пласт 0,2 м за нуждите на биологичната рекултивация.

В конструкцията на рекултивиращите пластове не се предвижда включване на полиетиленово фолио. За защита на отпадъчното тяло на депото от проникване на повърхностни води и като бариера срещу газовите емисии се изгражда запечатващ пласт.

Бентонитова хидроизолация (GCL)

За изграждане на минералния запечатващ пласт в горния изолационен екран се предвижда използване на бентонитова хидроизолация (GCL), положена двустранно в среда от финозърнести почви.

Изискванията към бентонитовата хидроизолация, полагането и контрола са подробно описани в част Техническа спецификация на Работният проект на Клетка 1 на Депото. 

За да се постигнат изискванията за водонепропускливост при използването на бентонитова хидроизолация е необходим осигуряване дългосрочно на коефициент на филтрация 5 х 10-11 м/сек на геосинтичния материал. Предвидено е използването на геосинтетик със съдържание на 4,50 г/кв. м натриев бентонит. При използване на бентонитови хидроизолации като заместител на минералния екран следва да се осигурят условия за предотвратяване изнасянето на бентонита от изолацията, както и за затежняване и защита на хидроизолацията от изсъхване. Предотвратяването на изнасянето на бентонита се постига с полагането на минимум 25 см земни почви под хидроизолацията. Полагането се извършва върху добре подравнена повърхност, без остри ръбове, допустими са неравности до 2 см. Подходящи почви – всички земни почви, без чакъли, добавъчни материали за бетони и пр. Не е допустимо преминаване по току-що положените платна бентонитова хидроизолация без достатъчно засипване. Предварително набъбнали платна следствие валежи не се допуска да се полагат и засипват. Бентонитовите хидроизолации могат да достигнат максималното си водно съдържание още при първоначалното набъбване в рамките на няколко седмици в резултат на високото си налягане /напрежение на засмукване/. Изискващата се минимална дебелина на затежнящащия пласт (0,25 -0,35 см) подпомага действието им като изолационен материал при първоначалното набъбване и ги предпазва от увреждания. Затежняващият пласт се полага непосредствено след разстилане на изолацията. Затежняващият пласт не е достатъчна защита от замръзване. Оптимално е до десет дни след полагане на изолацията и затежняващия пласт да се изградят останалите пластове в състава на горния екран.

4) Биологична рекултивация на Клетка 1

Биологичната рекултивация на Клетка 1 се извършва при закриване на Клетка 1 и продължава в процеса на експлоатация на клетка 2 на Депото.
Освен ландшафтно-естетическата цел, основната задача, която трябва да се изпълни с проекта за рекултивация според Наредба № 6 от27.08.2013 год., е противоерозинната защита на Депото срещу ветровата и водна ерозия. Принципно територията на рекултивирането депо може да се използва за рекреационни цели, земеделско ползване, горско-стопанско ползване и др. Факторите, които обуславят това, са главно два - конструкцията на депото и дебелината на повърхностния рекултивиращ пласт. С рекултивацията се предвижда ползване на рекултивираните площи като зелена площ. Не се предвижда рекултивираните площи на депото да се използват за земеделско ползване или за залесяване поради неизяснените процеси, които протичат в тялото на депото: слягане, отделящите се депониен газ, течни продукти, токсични елементи и др. и се явяват неблагоприятни фактори за рекултивацията.

Крайната форма на Клетка 1 е изпъкнала, с форма на пирамида. Наклоните на рекултивационната повърхност са 1:2,5, 1:3 и 1:4 на най-високата част, разделени от две берми с широчина по 4 м през 12 т. Бермите са изградени между зоните с различни наклони, с цел намаляване дължината на откосите и подобряване устойчивостта на депонийното тяло.

В Работния проект на Клетка 1 на Депото е предвидено изграждане на рекултивиращия пласт върху 40587 кв. м (3D) и закрити за експлоатация терени с изградени газ-дренажен, запечатващ и дренажен пласт за повърхностни води. За изграждането на рекултивиращия пласт са необходими общо 32 182 кв. м почвени материали и 8117,4 кв. м хумусна почва. Необходимите хумусни почви се осигуряват от временно депо от площадката на депото.

За затревяването на междинния откос на отпадъците към бъдещо разширение на депото не се предвижда полагане на земни маси или хумусни почви. Затревяването се извършва върху запръстяващите пластове, полагани в хода на запълване на клетката. Затревяването на междинния откос с тревна смеска, аналогично на технически рекултивираните участъци на Клетка 1, се предвижда с цел укрепване на откоса и защита на засетите тревни видове от унищожаване следствие развитие на плевелна растителност по междинния откос.
Предвидени дейности по биологична рекултивация
Основните дейности, залегнали в проекта за биологична рекултивация, се предвиждат с цел подобряване условията за месторастене и включват:

· почвообработка;

· минерално торене;

· засяване на подходящи
 за условията тревни смески;

· отгледни мероприятия за период от 3 години.

Тъй като приетата насока на рекултивация е чрез затревяване, се предвиждат редица почвено-мелиоративни и агротехнически мероприятия. Основните дейности, залегнали в проекта за биологична рекултивация са с цел подобряване условията на месторастене и предвиждат минерално торене, засяване на подходящи и качествени семена, спазване сроковете и дълбочина на засяване и отгледни грижи за тревните площи за период от 3 години.

От изключително значение е почвената подготовка за успешното поникване на семената и развиване на тревната растителност. За тази цел са предвидени редица обработки като дискуване, фрезоване, брануване и валиране. Задължителната дълбочина на засяване на семената е 2 см. Подходящите срокове за сеитба са през пролетта, след 1-ви март. Летните сеитби изискват многобройни поливки. Евентуални сеитби наесен трябва да се провеждат поне 30 - 45 дни преди застудяванията. Навременното окосяване на тревните площи създава условия за по-обилно братене и образуване на по-плътен и здрав чим, а същевременно подпомага и борбата срещу плевелите. От изключително значение е първото косене да се извършва с добре наточен уред, ръчно.

Внасяне на минерални торове
Слабата запасеност на почвените материали с основни хранителни вещества налага подобряване на свойствата им чрез внасяне на минерални торове. Торенето ще се извърши с универсалните и приложими за условията на участъка минерални торове - амониева селитра и троен суперфосфат, съдържащи активно вещество, съответно за амониевата селитра - 34% N и за тройния суперфосфат - 45% Р2О5.

Недостигът на азот в почвените маси ще бъде компенсиран при норма на торене 10 kg/dka чисто вещество чрез внасяне на 29,4 kg/dka амониева селитра.

Амониевата селитра, като бързо усвоима и разтворима трябва да се внесе на три части: 10 kg/dka заедно със засяването на тревните смески, като основно торене през първата година, а останалите 2/3 като подхранване, съответно 10 kg/dka след първата коситба на втората година и 10 kg/dka след коситбата през третата година.

Недостигът на фосфор в почвените маси ще бъде компенсиран при норма на торене 10,8 kg/dka чисто вещество чрез внасяне на 24 kg/dka троен суперфосфат.

Внасянето на суперфосфата се прави запасяващо еднократно преди основната обработка (дискуването), а на амониевата селитра ежегодно като подхранване рано напролет.

За площите на междинния откос се предвижда еднократно подхранване чрез внасяне на суперфосфат при дискуването, с цел първоначално подхранване.

Засяване на подходящи за условията тревни смески
Предвидено е затревяване с тревни смески, известни в практиката с укрепващия си ефект, и устойчиви на силно влошените атмосферни условия. Изискванията към тревните видове са да са сухоустойчиви и невзискателни към съдържанието на хранителни елементи.

Ефектът от затревяването е значително по-добър при използването на тревни смески. Изборът на видовете се прави съобразно местния климат, наличните или създадени почвени условия и целта на затревяването. Предварително трябва да се подчертае, че ливадната метлица и червената власатка дават най-добро зачимяване. Дълбока коренова система развиват ежовата главица и безосилестата овсига. Те са и най-сухоустойчиви.

Проектът предвижда основна сеитбена норма от 30 кг/дка, съгласно нормативната посевна норма. Възможни са загуби от изнасяне на семената от насекоми, птици, отнасяне от вятъра и занижена кълняемост поради недостатъчна влага (липса на поливане през първите 7 дни и пресушаване). Тази посевна норма се прилага при затревяване на рекултивираната площ на Клетка 1 и за временния откос на отпадъците към бъдещата клетка за депониране или общо 51830 дка. По ръбовете в участъците на бермите, ивици около канавки и др., на площ 2152 m2 се прилага завишена посевна норма от 35 кг/дка.

Подходящи за условията на депото е тревна смеска с участие на:

· червена власатка - 50 % (12,5 kg);

· ежова главица - 20 % (5 kg);

· ливадна метлица - 20 % (5 kg);

· пасищен райграс - 10 % (2,5 kg).

Необходимите количества тревни смески за нуждите на рекултивацията на депото възлизат на 402 kg за междинния откос и 1153 kg за рекултивираните площи с нормална посевна норма и 75 kg за площите със завишена посевна норма, или общо 1630 kg.

Затревяването ще се извърши при спазване последователността на следните етапи:

Първи етап:
Обработка и торене на площта на рекултивираните участъци от Клетка 1:
· Двукратно култивиране - 81,2 dka (40,6 dka х 2) на дълбочина 12 cm;

· Ръчно наторяване с троен суперфосфат на изграденото почвено покритие с обща площ от 40,6 dka;

· Брануване с ръчна брана - 40,6 dka;

· Валиране с членест валяк - 40,6 dka.
Обработка и торене на площта на междинния откос
· Двукратно култивиране (13,4 dka х 2) на дълбочина 12 cm;

· Ръчно наторяване с троен суперфосфат на 13,4 dka ;

· • Брануване с ръчна брана - 13,4 dka.

Втори етап - за рекултивираните участъци от Клетка 1 и площта на междинния откос:
· Припосевно торене с амониева селитра на 40,6 dka;

· Засяване на тревните смески при разходна норма 30 kg/dka на 51,83 dka;

· Засяване на тревните смески при разходна норма 35 кг/дка - площ 2,15 дка;

· Зариване с гребла или дъски заривачки - 54 dka;

· Валиране за притъпкване на засетите с тревни смески площи (54 dka);

· Поливане след засяването - 54 dka х 1500 l/dka.

Засяването на тревните смески ще се извършва с ръчна сеялка. Последната е с добра производителност и осигурява дозирано и равномерно разпръскване на семената. Дълбочината на засяване на тревните семена е около 2 см. Постигането й ще се извърши чрез заравянето на тревните семена със стоманени гребла или дъски заривачки. Засяването на тревното семе трябва да стане през пролетта, в безветрено време или през есента, поне 30 - 45 дни преди застудяванията. Необходимо е по време на засяването, тревните смески постоянно да се разбъркват,

Притъпкването ще се извърши чрез няколкократно (2х) преминаване на специализирани ръчни валяци върху площ от 108 dka (54 dka х 2). Предвижда се едно поливане след сеитбата, а останалите са в зависимост от метеорологичната обстановка, при норма 1500 l/dka.

Отгледни мероприятия
За създаване на оптимални условия за растеж и развитие на затревените площи в проекта са предвидени отгледни мероприятия в продължение на тригодишен период. Отгледните грижи включват:

· Дейности за поддържането на хранителния режим на създадения тревен масив - минерално торене. Дейностите за поддържане на хранителния режим са описани по-горе в тази част и предвиждат внасяне на амониева селитра през втората и третата години съответно по 10 kg/dka амониева селитра. Фосфорно торене през етапа на отглеждане не се предвижда, поради слабата му подвижност и еднократното му прилагане през първата година.

· Косене на тревната растителност - ще се извършва еднократно през първия вегетационен период; еднократно през втория и през третия период (х 40,6 dka), без изнасяне на откоса.

След тригодишния отгледен период поддържането на тревните площи се поема от Концесионера до приключване на Концесията.
5) СМР на газовата система за свързване на газовата инсталация на Клетка 1 с газовата система на Депото

Работния проект на Клетка 1 на Депото предвижда окончателното изграждане на газовата система след рекултивацията на Клетка 1. Доизграждането включва:

· Доставка и монтаж на газови шахти  и с оформяне на преминаване през горен екран и монтиране на газови тръби DA315 SDR17;
· Изграждане на вертикални газови кладенци със сондиране и газопроводи, доставка и монтаж на газосъбирателна станция и доизграждане на главния газопровод.
6) Отводняване на рекултивираната Клетка 1

За отвеждане на атмосферни води в системата на горния екран се изгражда дренаж.

Системата за атмосферни води от тялото на депото се състои от дренажен геокомпозит и периферен дренаж.

Дренажният геокомпозит се състои от структурен елемент и един или два геотекстила. Геотекстилите работят като филтри, а структурният елемент провежда надлъжно водите. Препоръчва се използването на геокомпозит, провеждащ водно количество 0,2 l/sek/m при градиент i = 0.1 и товар 20 kPa. Водите от площния дренаж се отвеждат в периферен дренаж. Периферният дренаж се изгражда от дренажни полиетиленови тръби, двуслойни и оребрени, външен диаметър 140 mm, завити в дренажен геокомпозит. Поради ниското натоварване върху тръбата подходящо е използването на тръби с коравина на пръстена SN 2 или по-голяма. Перфорацията на тръбите е по целия пръстен. Водите от периферния дренаж се отвеждат в канавките за повърхностно отводняване на рекултивираната повърхност на Клетка 1 посредством изливни тръби PE 100 PN 10, DA 125 мм, положени през 20 м перпендикулярно на периферния дренаж и канавката, минимум 0,2 м навътре от ръба на канавката.

Изпълнението на изравнителния и газ-дренажен пласт е подробно описано в част Газова система на депото, а изискванията към материала за изграждането му са посочени в част Техническите  спецификации на Работния проект на Клетка 1 на Депото.

Работният проект на Клетка 1 на Депото предвижда повърхностно отводняване на рекултивираната повърхност на Клетка 1 чрез отводнителни канавки в изкоп, в които върху подложка от пясък се доставя и полага коритообразен елемент EKT-200/50.

5.4. Описание на строителството по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 2 на Депото

Възложените за изпълнение с Концесията СМР по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик са съгласно работния проект за изграждане на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик.

Видовете и количествата СМР по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 2 са съгласно т.24-30 на Количествената сметка за СМР на Депото, представена в Приложение № 5 към Документацията.

Описанието на параметрите и на функционалните, техническите и инсталационните характеристики на СМР по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 2 са в съответствие с Работния проект на Клетка 2 на Депото, представен в Приложение № 6 към Документацията.

1) Газопроводи за газовите дренажи на Клетка 2

Газоулавящата инсталация и газоотвеждащата инсталация образуват газовата система и са предназначени за улавяне и извеждане на депониен газ от тялото на Клетка 2 на Депото, предвидена за работа по време на запълването на депото за извличане на газа от отпадъчното тяло на Депото.
С Работния проект на Клетка 2 на Депото се запазва вида на предвидената система за улавяне  и извеждане на депониен газ от тялото на изградената част на депото - активна. Очакваното количество уловени газове е около 45 % от общото количество генерирани газове. Системата ще се изгради от хоризонтални газоулавящи елементи – линейни газови дренажи, и площен дренаж в системата на горния екран на Клетка 2 под рекултивационните пластове.

Газовите дренажи са проектирани с възможност за улавяне на депониен газ в процеса на експлоатация на депото, преди закриване (запечатване) на участъка, в който е изграден линейният дренаж.

Газовите дренажи представляват хоризонтални дренажни призми с минимални размери 1 х 1,0 m, в средата на които се полага перфорирана тръба. Тръбата е PE HD PE 100 SDR 11 DA 250. Тръбите са перфорирани, като площта на перфорацията е 10 %, диаметър на отворите 12 mm. Газовите дренажи са с едностранен наклон с посока северозапад, наклонът е 2,0 %. На всеки газов дренаж се изгражда точка за отделяне на кондензат, която представлява вертикална шахта с дълбочина 4,0 м от дъното на дренажната призма. В шахтата се спуска вертикална перфорирана тръба PE HD PE 100 SDR 11 DA 250 с дължина 2,50 м. Шахтата достига на не по-малко от 1 метър от горния ръб на площния дренаж за филтрационни води. 

Изграждането на газовите дренажи се извършва по участъци, в които има натрупване на депонирани отпадъци минимум 2,0 м над долния ръб на газовия дренаж. След засипване на дренажната тръба с дренажен материал се прави обратен насип от отпадъци. 

За Клетка 2 на Депото са предвидени да се изградят 19 броя хоризонтални  газови дренажи. 

Северозападно от точката за отделяне на кондензат газовите дренажи продължават в цялостенна тръба PE HD PE 100 SDR 11 DA 250. Връзката между двете хоризонтални тръби и вертикалната тръба се осъществява с тройник. Връзката между всички тръби е на челна заварка с цел осигуряване на възможност за контрол, промиване и изпомпване на кондензат.

Преминаването на газовите дренажи през изолацията на Клетка 2 на Депото (глава на газовия дренаж) се изпълнява в обсадна тръба по детайл, представен в част Газова система на Работния проект на Клетка 2 на Депото, като последните 5 метра от газовия дренаж се изпълняват с тръби PE HD-EL PE 100 SDR 11 DA 250. В края на дренажа се изгражда шахта, като последната служи за достъп до дренажа с цел мониторинг, почистване и изпомпване на кондензат. При главата на газовия дренаж се извършва връзката с газопроводите, отвеждащи депониен газ до главния газопровод. Газопроводите се изпълняват от тръби PE HD PE 100 SDR 17,6 DA 90. Газопроводите се полагат върху отпадъците, под запръстяващия пласт. При полагането на газопроводите е от значение те да бъдат с едностранен наклон към газовите събиратели. Връзката между газовия дренаж и газопровода се изпълнява с гъвкава тръба от неръждаема стомана AISI 316 Ф 50 мм, като се монтира и спирателен кран 2 цола.

Газопроводите отвеждат депониен газ до газосъбирателни станции, посредством които се осъществя връзката с Главния газопровод. Газосъбирателните станции са две на брой, разположени на периферията на Клетка 2, към експлоатационния път.

Газосъбирателните станции представляват шахти от полиетилен висока плътност, в които са предвидени по шест извода за присъединяване на газопроводите. На всеки от изводите е монтирана бътерфлай-клапа с ръчно задвижване, DN 50, и по два броя пробовземни щуцери 1/2 и 1 цол. Диаметърът на шахтите е 2000 мм, като газовият събирател, разположен в станцията, е с диаметър 160 мм. Газосъбирателните станции са с вентилационни отвори, заземени.

Частта от главният газопровод за поемане на газа от Клетка 2 се изгражда от тръби PE HD PE 100 SDR 17.6 DA 160. Полага се в канавката за анкериране на фолиото. Главният газопровод е с едностранен наклон и представлява продължение на съществуващия главен газопровод на Клетка 1. Връзката се осъществява с фланшово съединение. Газовата система на клетка 2 използва съществуващата шахта за отделяне на кондензат. 

За отстраняване на уловените и отведени от тялото на депото газове се предвижда изгаряне във високотемпературна инсталация. Инсталацията е изградена и въведена в експлоатация заедно с Клетка 1 на Депото. 

Етапност в изграждането на газовата система за Клетка 2

В рамките на първи строителен етап на изграждане на клетка 2, ще се изградят следните елементи от газовата система: 

· главния газопровод в частта за обслужване на Клетка 2;

· три  броя газосъбирателни станции.

По време на експлоатацията на Клетка 2 ще се изграждат поетапно хоризонталните газови дренажи и газопроводите на газоулавящата система на клетката. 

Преди рекултивация на депото, след оценка състоянието на газовата система и газовия потенциал на клетката, се предвижда изпълнението на вертикални газови кладенци.

2) Техническа рекултивация на Клетка 2

С Работния проект на Клетка 2 на Депото се предвижда техническа рекултивация на Клетка 2 чрез изграждане на горен изолационен екран на площта на запълнената Клетка 2.

Конструкцията на горния изолационен екран е както следва (отдолу нагоре):

· депонирани отпадъци; 

· изравнителен и газ-дренажен пласт 0,5 m;

· разделителен геотекстил 300 г/м2;

· земни почви, 0,25 m;

· изолационен елемент - бентонитова хидроизолация (GCL);

· земни почви, 0,25 m;

· дренажен геокомпозит;

· рекултивиращ пласт от земни маси с обща мощност 1 м, в т. ч. хумусен пласт 0,2 м за нуждите на биологичната рекултивация.

В конструкцията на рекултивиращите пластове не се предвижда включване на полиетиленово фолио. За защита на отпадъчното тяло на депото от проникване на повърхностни води и като бариера срещу газовите емисии се изгражда запечатващ пласт.

За изграждане на минералния запечатващ пласт в горния изолационен екран се предвижда използване на бентонитова хидроизолация (GCL), положена двустранно в среда от финозърнести почви.

Системата за атмосферни води от тялото на клетка 2 на Депото се състои от дренажен геокомпозит и периферен дренаж.

Дренажният геокомпозит се предвижда от структурен елемент и един или два геотекстила. Геотекстилите работят като филтри, а структурният елемент провежда надлъжно водите. За случая подходящо е използването на геокомпозит, провеждащ водно количество 0,2 l/sek/m при градиент i = 0.1 и товар 20 kPa. Водите от площния дренаж се отвеждат в периферен дренаж. Периферният дренаж се изгражда от дренажни полиетиленови тръби, двуслойни и оребрени, с външен диаметър 140 mm, завити в дренажен геокомпозит. Поради ниското натоварване върху тръбата е подходящо използването на тръби с коравина на пръстена SN 2 или по-голяма. Перфорацията на тръбите е по целия пръстен. Водите от периферния дренаж се отвеждат в канавките посредством изливни тръби PE 100 PN 10, DA 125 мм, положени през 20 м перпендикулярно на периферния дренаж и канавката, минимум 0,2 м навътре от ръба на канавката.

Изпълнението на изравнителния и газ-дренажен пласт е подробно описано в част Газова система на депото на Клетка 2, а изискванията към материала за изграждането му са посочени част Технически  спецификации Работния проект на Клетка 2 на Депото.

3) Биологична рекултивация на Клетка 2

Биологичната рекултивация на Клетка 2 се извършва при закриването на Клетка 2 и продължава в процеса на експлоатацията на Клетка 2 на Депото до прекратяване на Концесията.
Освен ландшафтно-естетическата цел, основната задача, която трябва да се изпълни с проекта за рекултивация според Наредба № 6 от27.08.2013 год., е противоерозионната защита на Депото срещу ветровата и водната ерозия. Принципно територията на рекултивирането на Депото може да се използва за рекреационни цели, земеделско ползване, горско-стопанско ползване и др. Факторите, които обуславят това, са главно два - конструкцията на депото и дебелината на повърхностния рекултивиращ пласт. С рекултивацията се предвижда ползване на рекултивираните площи като зелена площ. Не се предвижда рекултивираните площи на депото да се използват за земеделско ползване или за залесяване поради неизяснените процеси, които протичат в тялото на депото: слягане, отделящите се депониен газ, течни продукти, токсични елементи и др., които се явяват неблагоприятни фактори за рекултивацията.

Крайната форма на Клетка 2 е изпъкнала, като след свързването й с Клетка 1, заедно са с форма на пирамида. Наклоните на рекултивационната повърхност са 1:2,5, 1:3 и 1:4 на най-високата част, разделени от две берми с широчина по 4 m през 12 т. Бермите са изградени между зоните с различни наклони, с цел намаляване дължината на откосите и подобряване устойчивостта на депонийното тяло.

В Работния проект на Клетка 2 на Депото е предвидено изграждане на рекултивиращия пласт върху закритите за експлоатация терени, върху които са изградени газ-дренажен, запечатващ и дренажен пласт за повърхностни води.

Затревяването се извършва върху запръстяващите пластове, полагани в хода на запълване на клетката.
Предвидени дейности по биологична рекултивация
Основните дейности, залегнали в проекта за биологична рекултивация, се предвиждат с цел подобряване условията за месторастене и включват:

· почвообработка;

· минерално торене;

· засяване на подходящи 
за условията тревни смески;

· отгледни мероприятия за период от 3 години.

Тъй като приетата насока на рекултивация е чрез затревяване, се предвиждат редица почвено-мелиоративни и агротехнически мероприятия. Основните дейности, залегнали в проекта за биологична рекултивация са с цел подобряване условията на месторастене и предвиждат минерално торене, засяване на подходящи и качествени семена, спазване сроковете и дълбочина на засяване.

Отгледните грижи за тревните площи за период от 3 години след Концесията ще се осигуряват от община Пазарджик.

От изключително значение е почвоподготовката за успешното поникване на семената и развиване на тревната растителност. За тази цел са предвидени редица обработки като дискуване, фрезоване, брануване и валиране. Задължителната дълбочина на засяване на семената е 2 см. Подходящите срокове за сеитба са през пролетта, след 1-ви март. Летните сеитби изискват многобройни поливки. Евентуални сеитби наесен трябва да се провеждат поне 30 - 45 дни преди застудяванията. Навременното покосяване на тревните площи създава условия за по-обилно братене и образуване на по-плътен и здрав чим, а същевременно подпомага и борбата срещу плевелите. От изключително значение е първото косене да се извършва с добре наточен уред, ръчно.

Внасяне на минерални торове
Слабата запасеност на почвените материали с основни хранителни вещества налага подобряване на свойствата им чрез внасяне на минерални торове. Торенето ще се извърши с универсалните и приложими за условията на участъка минерални торове - амониева селитра и троен суперфосфат, съдържащи активно вещество, съответно за амониевата селитра - 34% N и за тройния суперфосфат - 45% Р2О5.

Недостигът на азот в почвените маси ще бъде компенсиран при норма на торене 10 kg/dka чисто вещество чрез внасяне на 29,4 kg/dka амониева селитра.

Амониевата селитра, като бързо усвоима и разтворима трябва да се внесе на три части: 10 kg/dka заедно със засяването на тревните смески, като основно торене през първата година, а останалите 2/3 като подхранване, съответно 10 kg/dka след първата коситба на втората година и 10 kg/dka след коситбата през третата година.

Недостигът на фосфор в почвените маси ще бъде компенсиран при норма на торене 10,8 kg/dka чисто вещество чрез внасяне на 24 kg/dka троен суперфосфат.

Внасянето на суперфосфата се прави запасяващо еднократно преди основната обработка (дискуването), а на амониевата селитра ежегодно като подхранване рано напролет.

Засяване на подходящи за условията тревни смески
Предвидено е затревяване с тревни смески, известни в практиката с укрепващия си ефект, и устойчиви на силно влошените атмосферни условия. Изискванията към тревните видове са да са сухоустойчиви и невзискателни към съдържанието на хранителни елементи.

Ефектът от затревяването е значително по-добър при използването на тревни смески. Изборът на видовете се прави съобразно местния климат, наличните или създадени почвени условия и целта на затревяването. Предварително трябва да се подчертае, че ливадната метлица и червената власатка дават най-добро зачимяване. Дълбока коренова система развиват ежовата главица и безосилестата овсига. Те са и най-сухоустойчиви.

Проектът предвижда основна сеитбена норма от 30 кг/дка, съгласно нормативната посевна норма. Възможни са загуби от изнасяне на семената от насекоми, птици, отнасяне от вятъра и занижена кълняемост поради недостатъчна влага (липса на поливане през първите 7 дни и пресушаване). Тази посевна норма се прилага при затревяване на рекултивираната площ на Клетка 1 и за временния откос на отпадъците към бъдещата клетка за депониране или общо 51830 дка. По ръбовете в участъците на бермите, ивици около канавки и др., на площ 2152 m2 се прилага завишена посевна норма от 35 кг/дка.

Подходяща за условията на депото е тревна смеска с участие на:

· червена власатка - 50 % (12,5 kg);

· ежова главица - 20 % (5 kg);

· ливадна метлица - 20 % (5 kg);

· пасищен райграс - 10 % (2,5 kg).

Необходимите количества тревни смески за нуждите на рекултивацията на депото са определени с проекта за биологична рекултивация.

Затревяването ще се извърши при спазване последователността на следните етапи:

Първи етап:
Обработка и торене на площта на рекултивираните участъци от Клетка 1:
· Двукратно култивиране - 81,2 dka (40,6 dka х 2) на дълбочина 12 cm;

· Ръчно наторяване с троен суперфосфат на изграденото почвено покритие с обща площ от 40,6 dka;

· Брануване с ръчна брана - 40,6 dka;

· Валиране с членест валяк - 40,6 dka.
Обработка и торене на площта на междинния откос:
· Двукратно култивиране (13,4 dka х 2) на дълбочина 12 cm;

· Ръчно наторяване с троен суперфосфат на 13,4 dka ;

· Брануване с ръчна брана - 13,4 dka.

Засяването на тревните смески ще се извършва с ръчна сеялка. Последната е с добра производителност и осигурява дозирано и равномерно разпръскване на семената. Дълбочината на засяване на тревните семена е около 2 см. Постигането й ще се извърши чрез заравянето на тревните семена със стоманени гребла или дъски заривачки. Засяването на тревното семе трябва да стане през пролетта, в безветрено време или през есента, поне 30 - 45 дни преди застудяванията. Необходимо е по време на засяването, тревните смески постоянно да се разбъркват.

Притъпкването ще се извърши чрез няколкократно (2х) преминаване на специализирани ръчни валяци върху площ от 108 dka (54 dka х 2). Предвижда се едно поливане след сеитбата, а останалите са в зависимост от метеорологичната обстановка, при норма 1500 л/дка.

Отгледни мероприятия
За създаване на оптимални условия за растеж и развитие на затревените площи в проекта са предвидени отгледни мероприятия в продължение на тригодишен период, които след приключване на Концесията се осигуряват от община Пазарджик.

 Отгледните грижи включват:

· Дейности за поддържането на хранителния режим на създадения тревен масив - минерално торене. Дейностите за поддържане на хранителния режим са описани по-горе в тази част и предвиждат внасяне на амониева селитра през втората и третата години съответно по 10 kg/dka амониева селитра. Фосфорно торене през етапа на отглеждане не се предвижда, поради слабата му подвижност и еднократното му прилагане през първата година;

· Косене на тревната растителност - ще се извършва еднократно през първия вегетационен период; еднократно през втория и през третия период (х 40,6 dka), без изнасяне на откоса.

След тригодишния отгледен период поддържането на тревните площи се поема от Концесионера до приключване на Концесията.
7) СМР на газовата система за свързване на газовата инсталация на Клетка 2 с газовата система на Депото

Работният проект на Клетка 2 на Депото предвижда окончателното изграждане на газовата система след рекултивацията на Клетка 2. Доизграждането включва:

· Доставка и монтаж на газови шахти  и с оформяне на преминаване през горен екран и монтиране на газови тръби DA315 SDR17;
· Изграждане на вертикални газови кладенци със сондиране и газопроводи, доставка и монтаж на газосъбирателна станция и доизграждане на главния газопровод.
8) Отводняване на рекултивираната Клетка 2

За отвеждане на атмосферни води в системата на горния екран се изгражда дренаж.

Системата за атмосферни води от тялото на депото се състои от дренажен геокомпозит и периферен дренаж.

Дренажният геокомпозит се състои от структурен елемент и един или два геотекстила. Геотекстилите работят като филтри, а структурният елемент провежда надлъжно водите. Препоръчва се използването на геокомпозит, провеждащ водно количество 0,2 l/sek/m при градиент i = 0.1 и товар 20 kPa. Водите от площния дренаж се отвеждат в периферен дренаж. Периферният дренаж се изгражда от дренажни полиетиленови тръби, двуслойни и оребрени, външен диаметър 140 mm, завити в дренажен геокомпозит. Поради ниското натоварване върху тръбата подходящо е използването на тръби с коравина на пръстена SN 2 или по-голяма. Перфорацията на тръбите е по целия пръстен. Водите от периферния дренаж се отвеждат в канавките повърхностно отводняване на рекултивираната повърхност на Клетка 1 посредством изливни тръби PE 100 PN 10, DA 125 мм, положени през 20 м перпендикулярно на периферния дренаж и канавката, минимум 0,2 м навътре от ръба на канавката.

Изпълнението на изравнителния и газ-дренажен пласт е подробно описано в част Газова система на депото, а изискванията към материала за изграждането му са посочени в част Технически  спецификации на Работния проект на Клетка 2 на Депото.

Работният проект на Клетка 2 на Депото предвижда повърхностно отводняване на рекултивираната повърхност на Клетка 2 чрез отводнителни канавки в изкоп, в които върху подложка от пясък се доставят и полагане на коритообразен елемент EKT-200/50.

5.5. Изпълнение на допълнително строителство за срока на Концесията

Допълнително строителство за срока на Концесията може да се възложи с Концесионния договор в случай, че такова е предложено с офертата на Участника в процедурата, определен за Концесионер, с оглед на предоставяне на една или повече други услуги и/или извършване на стопански дейности с Обекта на концесията, при условие, че предложеното строителство и предлаганите допълнителни услуги и/или дейности са съвместими с предмета и обекта на Концесията.

5.6. Инвестиционна програма и комплексен план-график за изпълнение на строителството

Финансирането и изпълнение на възложеното строителство на Клетка 1 по време на нейната експлоатация, строителството на Клетка 2 до въвеждането й в експлоатация и по време на нейната експлоатация, както и строителството (рекултивациите) за закриване на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, както и допълнителното строителство, което е предложено с Офертата, следва да се извърши от Концесионера при поемане от него на строителния риск.

Възложеното с Концесията строителство на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик ще се извърши съобразно осигурените от Концедента (Възлагащия орган):

· работен инвестиционен проект на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, представен в Приложение № 6 към Документацията;

· проектните части на работния инвестиционен проект на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстващата инфраструктура, отнасящи се за предвидените СМР по време на експлоатацията на Клетка 1, отнасящи се до доставката на оборудване за експлоатация на Депото, за строителството на дренажите и газопроводите на газовата система и за отводняването, рекултивацията на Клетка 1 и другите строителните дейности след закриване на експлоатацията на Клетка 1 на Депото, представени в Приложение № 7 към Документацията.

Инвестиционна програма за изпълнение на строителството

Инвестиционната програма за изпълнение на строителството (Инвестиционната програма) за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик е част от Предложението по чл. 88 от ЗК (Предложението) в офертата на участниците в процедурата за определяне на концесионер (Офертата).

Инвестиционната програма, която трябва да предложи с офертата си всеки участник в процедурата за определяне на концесионер (Участника), трябва да включва най-малко изпълнение на възложеното с Концесията строителство на Обекта на концесията по чл. 7, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗК (строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях с код 45200000-9 от CPV речника), в т.ч.:

1) предвидените с работния проект на Клетка 1 СМР, които следва да бъдат изпълнени по време на експлоатацията и закриването на Клетка 1 на Депото, вкл. за доставката на техника (подвижно оборудване) за изпълнение на технологията за депониране на отпадъците, за доизграждане на газовата система на територията на Клетка 1, за отводняване на повърхностните води от закритата Клетка 1 и за рекултивация на клетката;

2) изпълнение на строеж – Клетка 2 и съпътстващата го инфраструктура, което ще включва СМР за изграждане на Клетка 2 до състояние годно за въвеждането на клетката в експлоатация за приемане и депониране в нея на неопасни отпадъци;

3) предвидените с работните проекти на Клетка 2 СМР за изпълнение по време на експлоатацията и закриването на Клетка 2, вкл. за доизграждане на газовата система на територията на Клетка 2, за отводняване на повърхностните води от закритата Клетка 2 на Депото и за рекултивация на клетката.
Инвестиционната програма за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик включва изпълнението най-малко на СМР и на свързаните с тях дейности за доизграждане на Депото, включени в Количествената сметка за СМР на Депото в Приложение № 5 към Документацията.

В инвестиционната програма се включва и допълнителното строителство за срока на Концесията в случай, че такова се предлага от Участника с оглед на доизграждане на Обекта на концесията до състояние, което позволява да се предоставя на една или повече други услуги и/или извършване на стопански дейности с Обекта на концесията, при условие, че предложеното строителство и предлаганите допълнителни услуги и/или дейности са съвместими с предмета и обекта на Концесията. 
5.6.1. Комплексен план-график по години за изпълнение на строителството

Комплексният план-график за изпълнение на предложеното с офертата на всеки Участник строителство в обхвата на концесионната територия на Обекта на концесията в процедурата е част от Предложението в Офертата и трябва да се изработи по дни, месеци и години в съответствие с предложената от Участника инвестиционна програма.

Комплексният план–график за изпълнение на строителството се съставя по Количествената сметка на предвидените с работните инвестиционни проекти строителни и монтажни работи, доставки и дейности за строителство на доизграждането на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик в Приложение № 5 към Документацията и по предложените с Офертата на Участника СМР и строителни дейности, ако има такива. Комплексният план–график определя строителството по планирани видове строежи, етапи на строителство, видове СМР, доставки и видове строителни дейности, по планирани срокове за изпълнение на строителството и по брой на планираните работници по дни, месеци и години за изпълнение на строителството. С комплексния план-график се определя и средния брой работници по строителни обекти и етапи на строителството, както и максималния брой строители по време на изпълнение на строителството.

Комплексният план–график за изпълнение на строителството в Офертата на Концесионера подлежи на актуализация, детайлизация и конкретизация от Строителя (главния изпълнител), съгласувано с подизпълнителите, координатора по безопасност и здраве и Концесионера, като изпълнението на план-графикът се обвързва с датата на започване на строителството. Всяко налагащо се последващо изменение на времетраенето и сроковете се отразява допълнително в комплексния план-график след съгласуване на изменението с Концедента, а в случаите, когато Концесионерът не е главен изпълнител на строителството, изменението се съгласува и с Концесионера.

Началото и максималната продължителност на строителството на Клетка 2 не трябва да създават предпоставка за прекъсване на дейностите за депониране на отпадъци.

Времевият график за изпълнение на строителството трябва да осигурява съвместяване на изпълнението на строителството с дейностите по експлоатация на Депото и да не създава предпоставки за наднормено увреждане на околната среда и нарушаване на изискванията за безопасност и здраве.

В случай, че Участникът предлага допълнителното строителство, свързано с предоставяне на една или повече други услуги и/или извършване на стопанска дейност с Обекта на концесията, то трябва да бъде включено в комплексния план-график за изпълнение на строителството, да не уврежда изпълненото строителство на концесионната територия, да не възпрепятства дейности по експлоатация на Депото, което да доведе до прекъсване работата на Депото, и да не създава предпоставки за наднормено увреждане на околната среда и нарушаване на изискванията за безопасност и здраве.

6. Условия за осъществяване (изпълнение) на Концесията

Определят се следните условия за осъществяване на Концесията:

1) При осъществяване на правата и задълженията по Концесионния договор  страните по Договора са длъжни:

1) да спазват изискванията на Действащото законодателство, регламентиращи дейности и действия, произтичащи от Концесионния договор ;

2) да спазват изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, за опазването на околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти, за обществения ред и за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

2) Сключването на Концесионния договор и изпълнението на Концесията се извършват при условията на глава четвърта на ЗК.

3) Концесионният договор може да се изменя при условията и по реда на Глава четвърта, Раздел ІV на ЗК и за възстановяване на икономическия баланс на Концесията, когато изменението е предвидено с клауза за преразглеждане в Документацията за концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и Концесионния договор. Обстоятелства от фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да доведе до нарушаване на икономическия баланс при условията, определени в т. 7.4.7 на Документацията за концесията.

4) Приложими задължения в областта на екологичното, социалното и трудовото законодателство, в т. ч.: 

1. При изпълнение на Концесията, Концесионерът спазва приложимите за Концесията задължения на законодателството за опазване на околната среда, определени с работните проекти за изграждане на Обекта на концесията и с изискванията към офертите по т. 7 на Документацията.

2. При изпълнение на Концесията, Концесионерът спазва приложимите задължения в социалната област, които са установени с националното законодателство, с правото на Европейския съюз и с международните конвенции по приложение № 5 на ЗК.

3. При изпълнение на Концесията, Концесионерът спазва приложимите задължения в областта на трудовото законодателство, които са установени с националното законодателство, и в част „План за безопасност и здраве“ на работните проекти за изграждане на Обекта на концесията.

5) При изпълнение на Концесията, Концесионерът изпълнява задълженията относно хигиенното поддържане на Обекта на концесията, вкл. на неговите инсталации, оборудване и обзавеждане и територията на  производствената зона на Депото.

6) Задължения за застраховане на обекта на концесията, като с Документацията за концесията и Концесионния договор съобразно вида и общественото значение на обекта и предмета на Концесията се предвижда:

6.1) Концесионерът е длъжен да сключва и поддържа застраховки за Обекта на концесията в полза на община Пазарджик за целия срок на Концесията в съответствие с действащото законодателство и добрата практика;

6.2) При застраховането Концесионерът трябва да осигури подходящо застрахователно покритие, отчитайки степента на риска;

6.3) Застраховките са за сметка на Концесионера;

6.4) Концесионерът е длъжен да предявява навреме всички искове по действащите застраховки и да събира дължимите обезщетения;

6.5) Застрахователните суми по застраховките се превеждат в специална сметка, посочена от Концедента и могат да се разходват с нареждане на Концедента само за покриване на щетите по съответното застрахователно събитие, за което са изплатени;

6.6) Концесионерът е длъжен да прави застраховки за своите работници, както и за дълготрайните материални активи, негова собственост, свързани с осъществяване на предмета на концесията.

7) Строителството и управлението, вкл. поддържането на Обекта на концесията, се извършват от Концесионера на негов риск и със средства, осигурени от него в съответствие с Концесионния договор.

8) Изпълнението на строителството и етапното въвеждане в експлоатация на части от Обекта на концесията се извършва без да се прекратява дейността по депонирането на неопасни отпадъци от регион Пазарджик при следните условия на организиране и администриране на инвестиционния процес:

8.1) Концедентът осигурява съгласуването и одобряването на Работния инвестиционен проект на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик при условията и по реда на чл. 142 и чл. 145 от ЗУТ.

8.2) На основание чл. 148, ал. 6 от ЗУТ разрешението за строеж за етапите на изграждане ,на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик се издава на Концесионера и на собственика на Обекта на Концесията – община Пазарджик, при условията и по реда на чл. 148 от ЗУТ.
8.3) Планът за управление на строителните отпадъци и планът за безопасност и здраве се осигуряват от Концесионера и се одобряват при условията и по реда на чл.156б от ЗУТ.

8.4) Когато с офертата на Концесионера се предлага извършване на допълнителни услуги и/или стопански дейности с Обекта на концесията, за които е необходимо изпълнение на СМР, одобрени инвестиционни проектите за тях се осигуряват от Концесионера, като разрешението за строеж, ако е необходимо, се осигурява при условието по т. 7.2.

8.5) Допълнението на Комплексно разрешително №509-Н0/2015 г. на ИАОС за Регионално депо за неопасни отпадъци - Пазарджик, Клетка I и съпътстваща инфраструктура, по отношение експлоатацията на Клетка 2 на Депото, се осигурява от Концедента преди разрешаване ползването на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.
8.6) Започването и изпълнението на строителството на новите строежи и на етапи от строежи върху Концесионната територия, вкл. сключването на договори за строителен надзор и за авторски надзор на строежите, се осигурява от Концесионера при условията и по реда на чл. 161, чл. 165 и чл. 166 от ЗУТ

8.7) Въвеждането в експлоатация на строежите върху Концесионната територия и на техните етапи в приложимите случаи, вкл. издаването на разрешенията за ползване на строежите (етапите) при условията и по реда на чл. 177 от ЗУТ се осигурява от Концесионера.

8.8) Техническите паспорти на строежите върху концесионната територия на Обекта на концесията се осигуряват от Концесионера при условията и по реда на чл. 176а и чл. 176б от ЗУТ.

9)  Обвързване и поемане от Концесионера на риска от строителството с план-график за изпълнение на строителството, предложен с офертата, която е неразделна част от Концесионния договор;
10) Поемане на задължение за спазване на нормативните изисквания и на изискванията, определени от компетентните държавни органи, свързани с безопасно изпълнение на дейностите в предмета на Концесията, вкл. за опазване на околната среда и за здравословни и безопасни условия на труд.

11) Плащане от Концесионера на обезпечения за изпълнение на дейности по концесията в размери съгласно условията на документацията и определени с офертата на Концесионера и в Концесионния договор;

12) Непрехвърляемост на правата и задълженията по Концесионния договор;

13) Забрана за изменение на предназначението на Обекта на концесията;

14) Община Пазарджик остава собственик на Обекта на концесията, на всички приращения и подобрения върху Обекта на концесията и върху концесионната територия.

15) Концесията се осъществява в съответствие с офертата на участника, определен за Концесионер, която е неразделна част от Концесионния договор.

16) Концесионерът е задължен да осигурява:

16.1) свободен достъп на оправомощени от Концедента длъжностни лица и експерти и длъжностни лица на компетентните контролни органи до и на територията на Обекта на концесията;

16.2) обезопасяване на обектите и съоръженията, създаващи потенциална опасност за здравето на работещите и посетителите на Обекта на концесията;

16.3) санитарно-хигиенно поддържане на Обекта на концесията, вкл. на концесионната територия;

16.4) охранителна защита на Обекта на концесията.

17) Концесионерът осигурява качество на управлението и поддържане в наличност на Обекта на концесията за срока на Концесията, вкл. осигурява поддържане на обекта във физическо състояние и на неговата безопасна експлоатация, съгласно изискванията на част „Експлоатация” на инвестиционния проект, както и в наличност и качество, определени с част А "Основни характеристики на строежа” на техническия паспорт на Обекта на концесията.

18) Осъществяване на контрол на качеството на поддържане на Обекта на концесията във физическо състояние и неговата безопасна експлоатация, съгласно изискванията част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти" и част В - "Указания и инструкции за безопасна експлоатация" на техническия паспорт на Клетка 1 и Клетка 2 на Депото.

19) Концесионерът има право да наема подизпълнители за извършването на дейностите по строителството и на дейностите по поддържането на Обекта на концесията при условията и по реда, определени с Концесионния договор.

20) За извършваните платени услуги по депониране на неопасни отпадъци Концесионерът прилага цена за тон депониран отпадък, която цена е цената предложена с ценовото предложение в офертата на Концесионера и определена, съответно изменена в допустимите случаи с Концесионния договор.

21) Концесионерът има право свободно на пазарен принцип да определя цени на услугите и да събира в своя полза приходите от определените цени от предоставяните извън депонирането на неопасни отпадъци услуги и извършваните стопански дейности с Обекта на концесията, ако такива са предложени в офертата на Концесионера.
22) Концесионерът е длъжен да обявява цени на предоставяните от него услуги и за извършваните стопански дейности в еднакъв размер спрямо всички потребители на услуги, предоставяни чрез Обекта на концесията.

23) Концесионерът може да извършва и допълнителни услуги и стопански дейности, които не са изрично посочени в Концесионния договор, при условие, че те са съвместими с предназначението на Обекта на концесията и Действащото законодателство.

24) Концесионерът е длъжен да осигурява достъп до Обекта на концесията на компетентните държавни органи или на определени от кмета на  община  Пазарджик лица, когато това се налага за извършването на неотложни работи от обществена полза или за защита на обществения ред и сигурност.

7. Минимални изисквания към офертите

7.1. Характеристика на минималните изисквания към офертите

Минималните изисквания към офертите се изискват с чл. 65, ал. 1 от ЗК за да може чрез тях да се формират задължителните характеристики и минималните показатели на 1) обекта на Концесията и 2) на включените в предмета на Концесията строителство и услуги.
В съответствие с чл. 65, ал.1 и ал. 2 от ЗК са определени минималните изисквания към офертите по отношение на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и на включените в предмета на Концесията строителство и услуги, в т.ч.:

· технически и функционални изисквания (техническите спецификации) към обекта и предмета на Концесията;

· финансово-икономически изисквания;

· правни изисквания.

7.2. Минимални изисквания към обекта и предмета на Концесията

Техническите и функционалните изисквания към офертите, представляват нормативни изисквания и технически спецификации за обекта и предмета на Концесията, които трябва да бъдат спазени с офертите на Участниците в процедурата и които Концесионерът трябва да спазва при изпълнение на Концесията.

7.2.1. Минималните изисквания към обекта и предмета на Концесията са:

1) Нормативните изисквания към изпълнение на строителството и за управление и поддържането на Обекта на концесията, за изпълнение на дейностите, включени в предмета на Концесията, и за опазване на околната среда, са съгласно приложимите правни норми на нормативните актове в т. 2.1 на Приложение № 16 към Документацията.

2) Техническите спецификации, съобразно изискванията на приложимите нормативни актове, които определят техническите и функционалните изисквания към обекта и предмета на Концесията, както и параметрите на обекта и на дейностите, включени в предмета на Концесията, се прилагат в следния ред:

2.1) технически и функционални изисквания и параметри, определени с Документацията за участие и приложенията към нея;

2.2) работния инвестиционен проект на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и проектните части на работния инвестиционен проект на Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, отнасящи се за доставки и строителни дейности по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 1: а) доставка на оборудването за експлоатация на Депото, б) СМР за газовите дренажи и газопроводи на газова система, в) СМР за отводняване на Клетка 1 на Депото и СМР за техническата и биологичната рекултивация на Клетка 1 на Депото;
2.3) приложимите технически и функционални изисквания и параметри, определени с методическите, стратегическите и програмните документи и плановете в т. 2.2 на Приложение № 16 към Документацията, относими към обекта и предмета на Концесията;

2.4) приложимите технически и функционални изисквания и параметри, определени с

1) български стандарти, които въвеждат европейски стандарти;
2) европейски технически оценки;
3) общи технически спецификации;
4) международни стандарти;
5) други стандартизационни документи, установени от европейски органи по стандартизация, или когато няма такива – чрез български стандарти, български технически одобрения или български технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използването на стоките;
2.5) Работните характеристики и функционалните изисквания в работните проекти т. 2.2) чрез посочване на спецификации по т. 2.4), позоваването на които се приема за постигане на съответствие с изискванията за работните характеристики или функционални изисквания в Документацията за участие и приложенията към нея.
7.2.2. На Участниците в процедурата се позволява при изработване на офертите да посочват, а на Концесионера да прилага при изпълнение на Концесията еквивалентни технически спецификации вместо посочени в Приложение № 16 към Документацията и в работните инвестиционни проекти за Депото спецификации и технически оценки по т. 2.4).

7.2.3. Техническите и функционалните изисквания в Документацията и приложенията към нея са определени съобразно с предназначението на Обекта концесията и на предоставяните чрез Депото услуги по депониране на отпадъци. Техническите и функционалните изисквания са в съответствие с:

1) чл. 66, ал. 1 от ЗК, като те:

аа) са свързани с предмета и с Обекта на концесията и са пропорционални на прогнозната стойност и целите на Концесията, поради това, че са мотивирани с целите на Концесията и са определени с работните проекти за Депото;

бб) осигуряват равен достъп на участниците до процедурата за определяне на концесионер и не създават необосновани пречки за възлагане на концесията в условията на конкуренция, поради това, че изискванията към офертите не превишават изискванията или решенията на:

· относимата за тях нормативна уредба;

· работните инвестиционни проекти на Клетка 1 и на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик в Приложение № 6 и Приложение № 7 към Документацията;

· Генералния план, Плана за вертикална планировка и Трасировъчния план на Клетка 2 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за отпадъци Пазарджик в Приложение № 8 към Документацията;

· Плана на дъното на Клетка 2 и Плана за рекултивация на Клетка 2 в Приложение № 9 към Документацията;

· изискванията на Комплексно разрешително №509-Н0/2015 г. на ИАОС за Регионално депо за неопасни отпадъци - Пазарджик, Клетка I и съпътстваща инфраструктура, издадено с Решение № 509-Н0-И0-А0 от 2015 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна Агенция по околна среда, актуализирано с Решение № 509-Н0-И0-А1 от 2021 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна Агенция по околна среда (Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик) (Комплексното разрешително) в Приложение № 10 към Документацията;

· Плана за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, Клетка 1 (Плана за собствен мониторинг на Клетка 1 на Депото) в Приложение № 11 към Документацията;

· Плана за експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 2 (Плана за експлоатация на Клетка 2 на Депото) в Приложение № 12 към Документацията;

· Плана за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините от РСУО – Пазарджик, Клетка 2 (Плана за собствен мониторинг на Клетка 2 на Депото) в Приложение № 13 към Документацията;

· Плана за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на старото общинско депо за отпадъци на община Пазарджик след закриването му (Плана за собствен мониторинг старото депо) в Приложение № 14 към Документацията;

вв) не съдържат конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира строителството или услугите, предлагани от конкретен икономически оператор, нито търговска или производствена марка или марка за произход, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или отстраняване на определени лица или продукти.

2) чл. 66, ал. 3 от ЗК, като техническите и функционалните изисквания определят задължителни характеристики и показатели към Клетка 2 и съпътстващата инфраструктура, които трябва да постигне Концесионерът в съответствие с техническите решения на работния проект на Клетка 2 на Депото и към изпълнение на дейностите, включени в предмета на Концесията – възлаганите с Концесията строителство и услуги – депониране на неопасни отпадъци и поддържане на Депото;

3) чл. 66, ал. 4 от ЗК, като техническите и функционалните изисквания относно включеното в предмета на концесията строителство на Клетка 2 и съпътстващата инфраструктура включват:

· устройствени характеристики и показатели на застрояването на територията на Клетка 2 на Депото, като част от концесионната територия на Обекта на концесията, и на минималните технически, функционални и технологични характеристики и показатели на строителството, включено в предмета на Концесията (строежа на Клетка 2 и СМР за извършване на строителството на Клетка 1 по време на нейната експлоатация и за рекултивация);

· специфичните изисквания към строителството, които осигуряват съответствието на строежа – Клетка 2 на Депото, с предвидените от Концедента предназначение, функционалност и технологичност на Обекта на Концесията за срока на Концесията;

· специфичните изисквания към Депото, които осигуряват предоставянето чрез него на определените от Концедента услуги по депониране на неопасни отпадъци по обем, условия за предоставяне и ниво на качество за срока на Концесията; 

· приложимите към строителството изисквания за доизграждане на Обекта на концесията по чл. 169 и 169а от Закона за устройство на територията.

4) чл. 66, ал. 5 от ЗК, като техническите и функционалните изисквания относно включените в предмета на концесията услуги по депониране на отпадъци включват:

- характеристиките на услугата относно обем, условия и ред за предоставяне, технологията на депониране, осигуряваща ниво на качество и ниво на изпълнение спрямо изискванията за опазване на живота и здравето на гражданите, на околната среда, на защитените територии и обекти и на обществения ред за всеки етап от предоставянето на услугите; 

- приложимите процедури за оценяване на съответствието на предоставяните услуги с определените от Концедента изисквания за качество и наличност на услугите.

Минимални технически и функционални изисквания към обекта и предмета на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик са съгласно Приложение № 16 към Документацията.

7.3. Технически и функционални характеристики на изградената и въведена в етапна експлоатация част на Обекта на концесията

Техническите и функционалните характеристики и показатели на въведената в експлоатация от 15.01.2018 г. Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик са представени в Приложение № 15 към Документацията, в т.ч. са представени:
1) устройствените характеристики и показатели на застрояването на изградената част на Депото;
2) функционалните и техническите характеристики и параметри на изградената Клетка 1 за депониране на неопасни отпадъци;

3) функционалните и техническите характеристики и параметри на съпътстващата инфраструктура за обслужване на Клетка 1 - изградените спомагателни съоръжения и системи в производствената зона на Депото;

4) функционалните и техническите характеристики и параметри на съпътстващата инфраструктура за общо обезпечаване на експлоатацията на Клетка 1 и Клетка 2 - обслужващата сграда на Депото, обслужващите съоръжения и инсталации на входно-изходната зона на Депото и на газовата система на Депото;

Изградената част на Депото удовлетворява техническите и функционалните изисквания към Обекта на концесията, определени с:

1) действащия ПУП - ПРЗ на ПИ на урегулиран поземлен имот - УПИ I, като част от ПИ с идентификатор 00254.70.15 5 в местност „Баира“, в землището на село Алеко Константиново, община Пазарджик;
2) проектните части на работния инвестиционен проект на Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура на Депото, отнасящи се за доставките и за СМР по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 1: а) оборудването за експлоатация на Депото, б) СМР за газовите дренажи и газопроводи на газова система, в) СМР за отводняване на Клетка 1 на Депото и г) СМР за техническата и биологичната рекултивация на Клетка 1 на Депото;

3) Комплексно разрешително №509-Н0/2015 г. на ИАОС за Регионално депо за неопасни отпадъци - Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура.
Техническите и функционалните характеристики и показатели на въведената в експлоатация Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик се запазват задължително с предложенията към офертите на участниците в процедурата и се запазват от Концесионера при изпълнение на Концесията.

7.4. Финансово-икономически изисквания към Концесията

7.4.1. Общи положения

На основание чл. 67 от ЗК и във връзка с чл. 3, ал. 2 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията (НИОФИЕК) финансово-икономическите изисквания на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик са определени финансово-икономически елементи на Концесията.

Прогнозните финансово-икономически елементи на Концесията са определени и мотивирани(доказани):

1) с осигурен от община Пазарджик финансово-икономически анализ на Концесията в съответствие с чл.31 от НИОФИЕК и съобразно с приложимите изисквания по приложение № 1 към НИОФИЕК;

2) съобразно с изискванията на Наредба № 6 от 2013 г. за формиране на цената на услугите по депониране на неопасни отпадъци, за закриване на депата, за осъществяване от операторите на депата най-малко 30 год. след закриването следексплоатационни грижи за Депото и извършване на мониторинг на компонентите на околната среда и другите нормативни изисквания, относими към изработване на анализа;

3) въз основа на данни за капацитета на Депото и другите необходими данни за изработване на финансово-икономическия анализ от работните проекти за възлаганото с Концесията строителство;

Участниците в процедурата за определяне на концесионер в съответствие с чл. 88, ал. 2, т. 3 от ЗК с предложението към офертите си трябва да приложат финансово-икономически модел, включващ анализ на паричните потоци на Концесията, чрез който да мотивират предложените от тях финансово-икономически елементи на Концесията.
Финансово-икономическият модел на Концесията следва да се изработи от Участниците въз основа на:
1) техническите и оперативните изисквания за ползването на строежите и на услугите, включени в предмета на концесията и определени с нормативната уредба за управление на отпадъците, минимални изисквания към обекта и предмета на Концесията в Приложение № 16 към Документацията, работните проекти за Депото, комплексното разрешително за Депото и другите приложени към Документацията технически спецификации, отнасящи се за строителството, за експлоатацията и за следексплоатационните грижи и мониторинг на Обекта на концесията;
2) отчитане на конкретният незапълнен (оставащ) капацитет на Клетка 1 към прогнозната дата на началото на Концесията 16.1.2023 г. и проектният капацитет на Клетка 2 в тона депонирани отпадъци;

3) прогнозните количества на депонираните отпадъци в Депото по години от 16.1. 2023 г. – началната дата на Концесията до изчерпване на капацитета на Депото - 2048 г.;

4) прогнозните разходи за осъществяване на Концесията за срока на концесията - 46 год, в т.ч. 21 год. прогнозен срок за експлоатация на Депото до запълване на Клетка 2, 3 год. за рекултивация на Клетка 2 и по 30 години нормативно изисквани за следексплоатационни грижи и мониторинг за всяка клетка за депониране на неопасни отпадъци върху Концесионната територия на Обекта на концесията (осъществяване на поддръжка и следексплоатационни грижи и мониторинг на старото депо на община Пазарджик и на Клетка 1 на Депото – по 30 години след тяхното закриване в срока на Концесията и 22 години за Клетка 2 на Депото след закриването й), лимитирани от максималния срок по ЗК срок на концесиите;
5) финансови допускания относно:
1) финансова норма на дисконтиране 4 на сто в реално изражение;

2) социално-икономическата норма на дисконтиране 5 на сто в реално изражение;

3) данъци - при разработване на финансовия модел се прилага приетата данъчна ставка в размер на 10 % съгласно Закон за корпоративно подоходно облагане;

4) балансирани финансова вътрешна норма на възвращаемост (ФВНВ) за Концесионера и финансова вътрешна норма на възвращаемост (ФВНВ) от национален капитал (общинския бюджет) (FIRR/Cg) за Концедента;
5) амортизационни отчисления, определени съгласно чл.55 от Закон за корпоративно подоходно облагане;
6) прогнозна цена на предоставяните услуги – цената за тон депониран отпадък, определена при условията на с чл. 14, ал. 5 и ал. 7 от Наредба № 6 от 2013 г.;

7.4.2. Приложими финансово-икономически елементи на Концесията

Съобразно със спецификата и особеностите на обекта и предмета на Концесията и в съответствие с посочените в чл. 2, ал. 1 от НИОФИЕК с финансово-икономическия модел следва да се определят следните приложими финансово-икономически елементи за Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик:

1) приходите на Концесионера;
2) прогнозната стойност и стойност на Концесията;
3) срок на Концесията;
4) икономически баланс на концесията и разпределение на рисковете.
7.4.3. Неотносимост към Концесията на концесионно възнаграждение от Концесионера и на плащания от Концесионера.

Съобразно с фактическата обстановка за осъществяване на Концесията и в съответствие с чл. 32 и чл. 33 от ЗК и на чл. 14, ал. 5 – 7 от Наредба № 6 от 2013 г,. за изпълнение на Концесията, не се предвижда концесионно възнаграждение от Концесионера и на плащания от Концесионера.

7.4.4. Приходи на Концесионера

Прогнозните приходите на Концесионера, определени от Концедента са в размер на 59 571 000 лв. без ДДС . Те са определени като прогнозни приходи на Концесионера от предоставяните услуги за депониране на неопасни отпадъци считано от началото на Концесията 16.01.2023 г. Прогнозните приходите на Концесионера са ограничени от:

1) свободния капацитет на Депото от 1 039 199 тона депонирани неопасни отпадъци до неговото окончателно запълване;

2) определената с финансово-икономически анализ на Концесията прогнозна цена за предоставяните услуги за депониране на 1 тон неопасни отпадъци в размер на 57,61  лв. на тон депониран неопасен отпадък без ДДС.

Участниците следва с офертите си да определят приходите на Концесионера при свободния капацитет на Депото от 1 039 199 тона депонирани неопасни отпадъци до неговото окончателно запълване и определената с финансово-икономическия модел цена в лв. за депониране на 1 тон неопасни отпадъци. Към приходите на Концесионера се включват и приходите от допълнителни услуги и/или стопански дейности с Обекта на концесията, ако такива са предложени с офертата и същите са съвместими с дейностите по депониране на отпадъците и опазването на околната среда.

7.4.4.1. Свободен капацитет в тона депонирани неопасни отпадъци на Депото
Свободният капацитет на Депото е 1 039 199  тона депонирани неопасни отпадъци до неговото окончателно запълване е определен при следната фактическа обстановка и условия:

1) капацитетът на Клетка 1 на Депото съгласно работния проект на Клетка 1 на Депото е 590 327 тона депонирани неопасни отпадъци.
2) Прогнозен свободен капацитет на Клетка 1 на Депото към Начална дата на концесията е 302 340 тона.

3) Прогнозен капацитет на Клетка 2 на Депото съгласно работния проект на Клетка 2 е 736 859  тона депонирани неопасни отпадъци и е определен при следните предпоставки:
· технология на депониране: депониране на отпадъците на тънки пластове при уплътняване с компактор до достигане на плътност от 0,9 т./куб. м;

· ежедневно запръстяване на депонираните отпадъци, при количество на материалите за запръстяване 15 % от обема на депонираните отпадъци.

· брутния обем от 1 124 905 куб. м и нетния обем от 818 732 куб. м на Клетка 2, изчислени въз основа на плановете на дъното и на рекултивацията на Клетка 2.

4) Прогнозен свободен капацитет на Депото 1 039 199 тона.
5) прогнозен срок за запълване (изчерпване на свободния капацитет) на Депото – 21 години - 15.01.2044 година.
6) прогнозен срок за закриване на депото (рекултивацията на Клетка 2) –15.01.2047 година.
7) прогнозен срок за осъществяване на поддръжка и следексплоатационни грижи за Депото и мониторинг на параметрите на околната среда след закриване на Депото – 11 години от закриване на Клетка 2 на Депото – от 15.01.2047 година до крайния срок на Концесията – 15.01.2058 година.

8) прогнозен срок при максимално удължаване на срока на Концесията с 1/3 (11години) за осъществяване на поддръжка и следексплоатационни грижи за Депото и мониторинг на параметрите на околната среда – 22 години от закриване на Клетка 2 на Депото - 15.01.2047 година, до крайния срок след удължаването на Концесията - 15.01.2069 година

9) Прогноза за депонираните в Клетка 1 и Клетка 2 на Депото за срока на Концесията годишни количества предварително третирани битови отпадъци и промишлени неопасни от регион Пазарджик – съгласно таблицата:

	Календарна година
	Година на Концесията
	Генериране на неопасни промишлени отпадъци от регион Пазарджик в тона/год.
	Генериране на предварително третирани битови отпадъци от регион Пазарджик в тона/год
	Количество на депонираните неопасни отпадъци в Клетка 1 на Депото в тона/год
	Количество на депонираните неопасни отпадъци в Клетка 2 на Депото в тона/год
	Общо количество на депонираните неопасни отпадъци на Депото в тона/год

	2023
	1
	6 933
	43 599
	50 532
	
	50 532

	2024
	2
	6 933
	43 163
	50 096
	
	50 096

	2025
	3
	6 933
	42 731
	49 664
	
	49 664

	2026
	4
	6 933
	42 304
	49 237
	
	49 237

	2027
	5
	6 933
	41 881
	48 814
	
	48 814

	2028
	6
	6 933
	41 462
	3 024
	45 790
	48 395

	2029
	7
	6 933
	41 047
	
	48 395
	48 395

	2030
	8
	6,933
	40 637
	
	47 981
	47 981

	2031
	9
	6,933
	40 231
	
	47 570
	47 570

	2032
	10
	6 933
	39 828
	
	47 164
	47 164

	2033
	11
	6 933
	39 430
	
	46 762
	46 762

	2034
	12
	6 933
	39 036
	
	46 363
	46 363

	2035
	13
	6 933
	38 645
	
	45 969
	45 969

	2036
	14
	6 933
	38 259
	
	45 579
	45 579

	2037
	15
	6 933
	37 876
	
	45 192
	45 192

	2038
	16
	6 933
	37 498 
	
	44 810
	44 810

	2039
	17
	6 933
	37 123
	
	44 431
	44 431

	2040
	18
	6 933
	36 751
	
	44 056
	44 056

	2041
	19
	6 933
	36 384
	
	43 685
	43 685

	2042
	20
	6 933
	36 020
	
	43 317
	43 317

	2043
	21
	6 933
	35 660
	
	42 593
	42 593

	2044
	22
	6 933
	35 303
	
	7 203
	7 203


7.4.4.2. Цена за депониране в лева за тон депониран отпадък

В съответствие с чл. 88, ал. 1 и ал. 2 от ЗК цената за депониране на отпадъците трябва да се определи и мотивира с финансово-икономически модел на Концесията – част от предложението в офертата на всеки Участник.

За предоставяните услуги по депониране на неопасни отпадъци всеки Участник в процедурата за определяне на концесионер с финансово-икономическия модел определя цена в лв. за тон депониран отпадък. Цената се определя съгласно чл. 14, ал. 7 от Наредба № 6 от 2013 г., като в съответствие с чл. 14, ал. 5 от Наредба № 6 от 2013 г. Цената на услугите по депониране трябва да:

1) възстановява разходите на Концесионера (оператора на Депото) за изпълненото от него строителство за доизграждане на Клетка 1, за изграждане на Клетка 2 на Депото и за изграждане на съпътстваща инфраструктура на Депото;

2)  покрива разходите на Концесионера за предоставяните от него услуги за депониране на неопасни отпадъци (за експлоатация и мониторинг на Депото);

3) възстановява разходите на Концесионера за закриване (рекултивация) на Депото;

4) покрива разходите на Концесионера за поддържане и следексплоатационните грижи за концесионната територия на Депото и за мониторинг на компонентите на околната среда, съгласно плановете за собствен мониторинг на компонентите на околната среда за площадката (концесионната територия) на Депото за период не по-кратък от 30 години (за конкретния случай за периода от закриване на всяка клетка на Депото до крайния нормативно допустим срок на Концесията от 46 години (максималния срок от 35 год. с допустимото удължение от една трета от срока на концесията – 11 год., съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗК);

Съобразно с изискванията на чл. 33, ал. 4, т. 2 от ЗК и в съответствие с чл. 14, ал. 5-7 от Наредба № 6 от 2013 г., освен планираната печалба за оператора на Депото, в цената за депониране на отпадъци не могат да се включват, както приходи за община Пазарджик поради качеството й на Концедент, така и разходи на Концесионера, за стопански и други дейности и услуги, които като съвместими с дейностите по депониране той е заявил с офертата си, че ще осъществява с Обекта на концесията.

Предложената от Участниците цена на услугите по депониране на неопасни отпадъци в лв. на тон депониран отпадък съобразно горните изисквания ще бъде условие за допускане на Участниците в процедурата и оценяване на офертите.
Във връзка с горното и в съответствие с нормативните изисквания за определяне на цената за депониране на неопасни отпадъци и при условията на с чл. 14, ал. 5 и ал. 7 от Наредба № 6 от 2013 г., е определена прогнозна цена на услугите по депониране на неопасни отпадъци в клетките на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик в размер на 57,61 лв. на тон депониран неопасен отпадък без ДДС.

7.4.4.3. Прогнозни приходи на Концесионера

Прогнозните приходи на Концесионера в размер на 59 571 000 лв. без ДДС са определени от Концедента при следните условия и предпоставки:

1) Приходите на Концесионера са съобразно с възможността да се формират приходи от технологичните възможности за депониране на неопасни отпадъци в клетките на Депото.

2) Оставащия свободен капацитет за депониране на отпадъци на Депото в размер на 1 039 199  тона.

3) Прогнозната цена на услугите по депониране, която е определена в размер на 57,61  лв. на тон депониран неопасен отпадък без ДДС.

4) Прогнозните разходи за изпълнение на възлаганото с Концесията строителство, за предоставяне на услугите по депониране на неопасни отпадъци, за услугите (дейностите) по управление и поддържане и за експлоатационни грижи за концесионната територия като част от Обекта на концесията и за мониторинг на компонентите на околната среда за срока на Концесията, вкл. с неговото удължаване с до 1/3 – 11 години.

5) Във връзка с чл. 34, ал. 3 от ЗК приходите на Концесионера трябва да включват:

1) възвръщането на направените инвестиции – при конкретната концесия направените от Концесионера инвестиции съгласно работните инвестиционни проекти на Клетка 1 и Клетка 2 на Депото за:

- доизграждане на Клетка 1 на Депото;

- изграждане на Клетка 2 на Депото;

- доизграждане на съпътстващата клетките за депониране на отпадъци на Депото;

- рекултивацията на Клетка 1 на Депото;

- рекултивацията на Клетка 2 на Депото;
2) възвръщането на разходите по експлоатация на строежа – при конкретната концесия възвръщането на направените от Концесионера разходи за осъществяване на дейностите по:

- депониране на приеманите неопасни отпадъци в Депото;

- поддръжка и следексплоатационни грижи за Обекта на концесията и мониторинга на параметрите на околната среда, които ще започнат с възлагането на Концесията и ще продължат за период от 30 години след закриването на старото общинско депо за отпадъци на община Пазарджик, 30 години след закриването на Клетка 1 и до 18 години след закриването на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик; 
3) за получаване на доход от вложения капитал, при отчитане на прогнозирания икономически баланс на Концесията и на цената на услугите за депониране на неопасни отпадъци.

6) Прогнозните годишни количества на постъпващите за депониране на отпадъци за запълване на свободния капаците на Депото определят запълване на Депото за срок от 21 години след влизане в сила на Концесионния договор 16.01.2023 г. (след изтичане на 15.01. 2023 г. договора с настоящия оператор на Депото).

7) Приходите, които Концесионерът може да получава за определения прогнозен срок от 21 години за изчерпване на капацитета на Депото.

8) Предпоставката, че с Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик трябва да се постигнат целите по т. 1, 2 и 4 от чл. 2 на ЗК:

1) развитие на качествени и достъпни услуги от обществен интерес за крайно депониране на неопасни отпадъци при възможно най-ниска социална цена чрез партньорство между възлагащия орган (кмета на община Пазарджик), от една страна, и икономическия оператор (концесионерът на Депото) – от друга страна;

2) задоволяване на обществени потребности чрез включване на частни инвестиции в строителството за доизграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и в предоставянето и управлението на услуги по депониране на неопасни отпадъци при най-добро съотношение на качество и цена, което също е условие за постигане при възможно най-ниска социална цена за депонирането на битови отпадъци. 
7.4.5. Прогнозна стойност и стойност на Концесията

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия: „Прогнозната стойност на концесията се изчислява въз основа на обективен метод, посочен в документацията за концесията. При изчисляване на прогнозната стойност на концесията възлагащите органи и възложителите отчитат, когато е приложимо, по-специално следното:

а)
стойността на всяка възможна опция и всяко удължаване на срока на концесията;

б)
приходи от такси и глоби, заплащани от ползвателите на строителството или услугите, различни от събираните от името на възлагащия орган или възложителя;

в)
плащания или всякакви финансови предимства под каквато и да е форма, предоставени на концесионера от възлагащия орган или възложителя или от друг публичен орган, включително компенсация за изпълнението на задължение във връзка с обществена услуга и публични инвестиционни субсидии;

г)
стойността на безвъзмездните средства или всякакви други финансови предимства под каквато и да е форма, предоставени от трети лица за изпълнението на концесията;

д)
приходи от продажба на активи, които са част от концесията;

е)
стойността на всички доставки и услуги, предоставени на разположение на концесионера от възлагащите органи или възложителите, при условие че са необходими за изпълнението на строителството или предоставянето на услугите;

ж)
всякакви награди или плащания на кандидатите или оферентите. 

Прогнозната стойност на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик е определена от Концедента с финансово-икономически анализ на Концесията в съответствие с чл. 4 от НИОФИЕК като е използван метода на „Дисконтираните парични потоци“. Прогнозната стойност е изчислена като общият оборот на концесионера (без ДДС) при експлоатацията на Обекта на концесия, получен като сума от приходите от предоставяне на услугите за депониране на неопасни отпадъци, определени при отчитане на следните основни допускания:

1) прогнозна цена за тон депониран отпадък, определена при условията на чл. 14, ал. 5 и ал. 7 от Наредба № 6 от 2013 г.;

2) конкретният незапълнен (оставащ) капацитет на Клетка 1 към прогнозната дата на началото на Концесията и проектният капацитет на Клетка 2 в тона депонирани отпадъци;

3) прогнозните количества на депонираните отпадъци в Депото по години от 16.1. 2023 г. – началната дата на Концесията до изчерпване на капацитета на Депото до изчерпване на свободния капацитет на Депото;

4)  прогнозните разходи за осъществяване на Концесията за нормативно възможния срок на Концесията от 46 години (максималния срок по ЗК от 35 години с възможност за удължаване с до 1/3), в т. ч. 21 г. прогнозен срок за експлоатация на Депото, 3 години за рекултивация на Клетка 2 и 18 години от нормативно изискваните 30 години за поддръжка и следексплоатационните грижи за Клетка 2 на Депото и мониторинг на компонентите на околната среда);

За Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, прогнозната стойност на Концесията е определена за нуждите на възлагането на Концесията, като е формирана единствено от приходите на Концесионера от предоставяните услуги по депониране на отпадъци.

Прогнозна стойност на концесията е определена въз основа на изчислените прогнозни приходи на концесионера като прогнозни приходи от предоставянето на услуги по депониране на отпадъци в размер на 59 571 000 лв. без ДДС.
Прогнозната стойност на концесията е изчислена без приспадане на прогнозните разходи, които Концесионерът ще извърши за строителството и прогнозните разходи за експлоатацията и управлението на Обекта на концесията за срока на Концесията.

При определяне на прогнозната стойност на Концесията изискуемата възвръщаемост от инвестирания капитал е определена за подходящата норма на дисконтиране и минимално ниво на възвръщаемост за концесията, като в съответствие с чл. 4, ал. 3 от НИОФИЕК е приложен дисконтов процент в размер на 4 % годишно.

Участниците с офертите си определят стойност на Концесията въз основа на приходите от експлоатацията на Обекта на концесията, които включват:

а) приходите от предоставяните услуги по депониране на неопасни отпадъци, определени въз основа на:

- определената и мотивирана с финансово-икономическия модел в офертата цена в лева за тон депониран отпадък, която е функция от определените разходи за осъществяване на включените в предмета на Концесията дейности с които се осигурява депонирането на отпадъци и

- остатъчния капацитет на Депото за поемане на постъпващи отпадъци за срока на Концесията неопасни отпадъци 1 039 199 тона;
б) приходите от осъществяване на допълнителни услуги и стопански дейности, ако такива са предложени с офертата на Участника.

7.4.6. Срок на Концесията

1. Член 58, ал. 2 от ЗК изисква Концедентът да определи максималния срок на Концесията при условията на чл. 34 от ЗК.

2. Член 34, ал. 1 от ЗК определя, че всяка концесия се възлага за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 35 години, освен ако със специален закон е предвиден друг срок. Срокът на концесията може да се удължава, като общият срок на всички удължавания, независимо от основанието за това, не може да е по-дълъг от една трета от конкретния срок, определен с концесионния договор.

3. Член 44, ал.1  от Наредба № 6 от 2013 г. изисква операторът на депото за отпадъци да осъществява поддръжката и следексплоатационните грижи за площадката на депото, в т.ч. да извършва контрол и наблюдение на параметрите на околната среда, за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото или за друг срок, определен по преценка на компетентния орган с условията на разрешението за извършване на дейности с отпадъци или на комплексното разрешително, като се отчита потенциалната опасност от депото за човешкото здраве и околната среда.

4. Комплексно разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, изисква с:
1) Условие 9.6.1.1. В срок от две години от началото на експлоатация на клетката на депото, притежателят на разрешителното да започне да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци, които са части на общата газова инсталация за Клетка 1 и Клетка 2 на Регионалното депо и за старото закрито депо (сметище) на община Пазарджик;

2) Условие 10.22,2. По време на експлоатацията на Клетка 1 на депото и след неговото закриване, в срок не по-кратък от 30 години, притежателят на разрешителното извършва мониторинг на обема и състава на инфилтрата, които са части на общата дренажна система с ретензионен басейн за филтрационни води за Клетка 1 и Клетка 2 на Регионалното депо и за старото закрито депо (сметище) на община Пазарджик.

5. Поради обстоятелството, че газовата система и ретензионният басейн за инфилтрат са общи за Клетка 1, Клетка 2 на регионалното депо и за закритото старо депо (сметище) за битови отпадъци на община Пазарджик е целесъобразно с изменението на комплексното разрешително мониторингът на обема и състава на газа и на инфилтрата, както и мониторингът на депонийните газове, които се управлява от общи системи за трите хранилища на отпадъци, заедно с поддръжката и следексплоатационните грижи за общата площадката на регионалното и закритото общинско депо да се възложи на Концесионера за максимално възможния срок на Концесията след закриване на Клетка 2 на Депото.

6. В съответствие с чл. 34, ал. 3 от ЗК срокът на концесията се определя от времето, необходимо на концесионера за възвръщане на направените инвестиции и на разходите по експлоатация на строежа. В конкретния случай на Концесия инвестицията се реализира и се финансира изцяло от Концесионера до 24-та година от началото на концесията, когато приключва закриването (рекултивацията) на Клетка 2 на Депото, като осъществяването на поддръжка и следексплоатационни грижи за площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и на старото депо на община Пазарджик, в т.ч. мониторинг (контрол и наблюдение) на параметрите на околната среда, е за срок не по-кратък от 30 години след закриване на Клетка 2 на Депото. Следователно разходите по експлоатация на строежа би следвало да продължат до 56-тата година от началото на Концесията, които законово се ограничават до 46 години – максимално възможната продължителност на Концесията, регламентирана със ЗК.

7. При прилагания метод за формиране на кумулативния ефект от паричните потоци е видно, че при използването на недисконтирани парични потоци, срокът на откупуване е 16 години, а при дисконтираните, при който се спазва принципът на „стойността на парите във времето” е 18 години.

Независимо от определените по изчислителен път срокове на Концесията, които са равнозначни на времето, необходимо на Концесионера за възвръщане на направените инвестиции и на разходите по експлоатация на строежа и за получаване на доход от вложения капитал, при отчитане на прогнозирания икономически баланс и на прогнозната цена на услугите, които ще се предоставят, Концедента предлага срок на Концесията, с който може да се удовлетворят условията на точки 3-6.

В съответствие с горните аргументи Концедентът определя максимален срок на Концесията от 35 год. по ЗК и законовата възможност за неговото удължаване с 1/3 или с 11 год., или общ срок на Концесията с неговото удължение от 46 год. Предложението е с оглед на:
1) нормативното изискване операторът на депото да осъществява поддръжка и следексплоатационни грижи за площадката (концесионната територия) на Депото и мониторинг на параметрите на околната среда за период не по-кратък от 30 години, които са определени с плановете за собствен мониторинг на компонентите на околната среда в одобрените проекти за строителство на Клетка 1, Клетка 2 и в проекта за рекултивация на старото депо;

2) намаляването на срока на Концесията на 28 години до прогнозния срок за закриване на Клетка 2 на Депото ще наложи изпълнението на дейностите и поемането на разходите за следексплоатационните грижи за площадката (концесионната територия) на Депото, както и за мониторинга на параметрите на околната среда за период от 30 години в размер на около 3 000 000 лв. от собственика на Депото – община Пазарджик (разходите по цени към м. юни 2022 г. около 1 500 000 лв. за 18 год. за Клетка 2 на Депото, съгласно план-сметката за реалните разходи за изграждане и експлоатация на Клетка 2 на Депото, и още около 1 000 000 лв. за разходите за 3 год. за старото депо на Община Пазарджик и разходите за около 10 год. за Клетка 1 на Депото). 

7.4.7. Икономически баланс на Концесията

В съответствие с чл. 65, ал. 2 от ЗК Концедентът определя условия за икономическия баланс на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и обстоятелствата от фактически и правен характер, чието настъпване или изменение би довело до нарушаване на баланса.

Икономическият баланс представлява равновесието между ползите и рисковете между страните така, както ще бъдат уговорени с Концесионния договор и в съответствие с финансово-икономическия модел в офертата на Концесионера, който ще бъде неразделна част от Концесионния договор.

При нарушаване на икономическия баланс на Концесията всяка от страните по Концесионния договор може да поиска неговото изменение или допълнение за възстановяване на икономическия баланс чрез намаляване или увеличаване на цената на услугите по депониране в лв. на тон депонирани неопасни отпадъци.

При настъпване на обстоятелство, определено с Концесионния договор или с действащото законодателство, което може да доведе до нарушаване на икономическия баланс на Концесията, всяка от страните ще може да отправи до другата искане за изменение или допълнение на Концесионния договор.

Искането за изменение или допълнение на Концесионния договор ще се отправя с мотивирано предложение, което ще съдържа:

1) описание и доказателства за настъпилото обстоятелство, което води до нарушаване на икономическия баланс на Концесията;

2) анализ и доказателства за отражението на обстоятелството върху икономическия баланс на концесията;

3) конкретни предложения относно изменението или допълнението на Концесионния договор и

4) анализ и доказателства за отражението на предложеното изменение и/или допълнение на Концесионния договор относно възстановяването на икономическия баланс на концесията.

Въз основа на мотивираното предложение страните ще проведат преговори за сключване на допълнително споразумение за изменение и/или допълнение на Концесионния договор.

За Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик практически икономическият баланс на Концесията ще може да се възстанови чрез различни способи, като следва да се изключи възможността за удължаване на срока на Концесията, поради обстоятелствата, че:

1) е определен максималният срок на Концесията от 35 год. по ЗК и законовата възможност за неговото удължаване с 1/3 или с 11 год., или общо 46 год., което е с оглед на нормативното изискване операторът на депото да осъществява поддръжка и следексплоатационни грижи за площадката (концесионната територия) на Депото и мониторинг на параметрите на околната среда за период не по-кратък от 30 години. Намаляването на срока на Концесията ще наложи изпълнението и разходите за следексплоатационните грижи за площадката (концесионната територия) на Депото да се поемат за по-дълъг срок от собственика на Депото – община Пазарджик;

2) възможност за удължаване на предложения срок на Концесията с повече от 1/3 от максималния срок на Концесията не съществува както в ЗК, така и в някой от действащите закони. Изискването на чл. 44, ал. 1 от Наредба № 6 от 2013 г. за поддържане и за следексплоатационните грижи за Депото и мониторинг на параметрите на околната среда за период не по-кратък от 30 години след последната рекултивация на Клетка 2 на Депото е неприложимо, защото като подзаконов нормативен акт наредбата не е релевантна за определяне на срока на Концесията.

За поддържане на икономическия баланс на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик се предлагат следните обстоятелства от фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да доведе до нарушаване на икономическия баланс на Концесията:

1) когато в резултат на промени в законодателството или с влязъл в сила акт на регулаторен орган са се променили съществено условията за финансиране, управление  или поддържане на Обекта на концесията и/или условията за предоставяне на услугите с Обекта на концесията;

2) когато в резултат на непреодолима сила трайно се преустановят дейности по Концесионния договор;

3) когато погине целият или част от Обекта на концесията или настъпи обективна невъзможност за ползването му по предназначение, освен в случаите, когато погиването или обективната невъзможност се дължи на виновно действие или бездействие на Концесионера; 

4) при последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, и за обществения ред, установено с влязъл в сила административен или съдебен акт;

5) при влязъл в сила нормативен или административен акт, с който се въвежда регулиране на цената на предоставяните с Обекта на концесията услуги за депониране на неопасни отпадъци;

6) при неспазване на нормативно определените срокове за издаване на разрешителен документ от органите на изпълнителната власт, довело сумарно до забава от план-графика за изпълнение на строителството повече от 6 месеца, ако неспазването на тези срокове не се дължи на неспазване от страна на Концесионера на изискванията към Документацията за концесията.

7) когато нормата на възвръщаемост за Концесионера надвиши с 50 на сто заложената във финансово-икономическия модел в две последователни години;

8) когато стойността на годишната инфлация за предходната година по индекс на Националния статистически институт превишава 3 %.

В случаите по т. 1) - 8) Концесионерът ще изпраща до Концедента уведомление за настъпване на невъзможността, съответно – за забавата, в срок до 3 работни дни от изтичането на срока за издаването на съответния разрешителен документ. 

Въз основа на мотивираното предложение страните провеждат преговори за сключване на допълнително споразумение за изменение и/или допълнение на Концесионния договор.

Когато страните не постигнат съгласие относно промените в Концесионния договор страната, поискала изменението, може да предяви иск за изменение или за прекратяване на Концесионния договор.

7.4.8. Разпределение на рисковете между Концесионера и Концедента;

Рисковете, свързани с Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, са разделени на рискове, свързани с:

· обекта;

· изпълнението на строителството;

· търсенето и наличността на услугите за депониране на отпадъци;

· промени в законодателството;

· остатъчната стойност и състоянието на Обекта на концесията в края на Концесията;

· управлението на Обекта на концесията;

· прекратяване на Концесионния договор и др.

Анализът на рисковете показва, че Концесионерът следва да поеме основна част от идентифицираните рискове при осъществяване на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, в т.ч.:

1) основни рискове на Концесията:

1.1) строителният риск (рискът от изпълнение на строителството);

1.2) оперативният риск, който произтича от фактори, които са извън контрола на страните по Концесионния договор, и представлява риск от излагане на колебанията на пазара относно търсенето и/или предлагането на Обекта на концесията и/или на услугите, включващ:
а) - експлоатационният риск (рискът за наличност на предоставяните чрез Обекта на концесията Услуги от обществен интерес – депониране на неопасни отпадъци от регион Пазарджик) и

б) - пазарният риск (рискът за търсене на Услугите за депониране на неопасни отпадъци);

1.3) другите рискове, определени в таблицата.

Концедентът поема рисковете, които е невъзможно да се управляват от Концесионера, в т. ч. от промяна на законодателството, за осигуряване на обезщетение при прекратяване на договора по вина на Концедента, от последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за зони и обекти и за обществения ред, от частично погиване на обекта на концесията или при възникване на обективна невъзможност за ползването му по предназначение, които не са резултат от виновно действие или бездействие на концесионера и от влязъл в сила нормативен или административен акт, с който се въвежда регулиране на цената на услугите, включени в предмета на концесията.

Предлага се разпределение и поемане на рисковете при осъществяване на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик съобразно следните аргументи:

1) Разпределението на рисковете при осъществяване на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик се прави във връзка с договаряне на тяхното поемане от страните по Концесионния договор;

2) Предложеното поемане на посочените рискове в таблицата по-долу е определено за страната, която е в състояние по-добре да го оценява, контролира и управлява в зависимост от своите възможности. Рисковете, които могат да се управляват частично от Концесионера и Концедента ще се поемат и споделят и от двете страни по Концесионния договор;

3) Поемането или споделянето на определен риск означава носенето на отговорност за последиците от настъпването на съответния риск, включително за поемане за своя сметка на разходите, необходими за предотвратяване или отстраняване на последиците;

4) Основните рискове при осъществяване на Концесията за строителство са:

1) Оперативният риск, който се носи винаги от Концесионера и се приема за поет, когато при нормални условия на експлоатация с концесионния договор не е гарантирано възвръщането на направените инвестиции и на разходите по експлоатацията на строежа или на услугите – предмет на Концесията.

Поетият от Концесионера оперативен риск произтича от фактори, които са извън контрола на страните по Концесионния договор, и представлява риск от излагане на колебанията на пазара относно търсенето и/или предлагането на Обекта на концесията и/или на услугите. Рисковете, свързани с лошо управление, с неизпълнение на договорни задължения от икономическия оператор, както и с непреодолима сила, не се смятат за оперативен риск.

Риск, свързан с търсенето, е вероятността за настъпване на събития, факти или обстоятелства, които могат да окажат неблагоприятно влияние върху пазарното търсене на Обекта на концесията, на предоставяните услуги или на извършваните други стопански дейности. 

Риск, свързан с предлагането, е вероятността Обектът на концесията, предлаганите услуги или извършваните други стопански дейности да не съответстват на изискванията на пазара. Рискът, свързан с предлагането, включва и риска за наличност на предоставяните услуги. Риск за наличност е вероятността за настъпване на събитие, факт или обстоятелство, което може да окаже влияние върху предоставянето на услугата във вид, обем, качество и време за изпълнение, които съответстват на определеното с Концесионния договор.

2) Строителният риск при концесия за строителство се поема от Концесионера заедно с оперативния риск . Строителният риск е вероятността за настъпване на събития, факти или обстоятелства, които могат да окажат влияние върху стойността или върху времето за изпълнение на възложеното строителство.

Всички останали рискове при концесия за строителство и концесия за услуги се разпределят между концесионера и концедента с Концесионния договор в зависимост от възможностите на всяка от страните по-добре да оцени, контролира и управлява съответния риск. Рисковете, които страните относително еднакво могат да оценяват, контролират и управляват, се разпределят между тях като споделени рискове. 

Поемането на строителният риск означава задължение за концесионера да извърши инвестиции в Обекта на концесията, определени с инвестиционната програма, като:

1) осигури постигане на проектните показатели на одобрените инвестиционни проекти;

2) влага в строежа само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1-3 на ЗУТ;

3) поеме риска и разходите за своя сметка за инвестициите в Обекта на концесията, които са над определените с инвестиционната програма;

4) удовлетвори другите изискванията към строителството, определени с Концесионния договор или с допълнително споразумение към него, произтичащи от необходимост за:

а) постигане на нормативно определената и достатъчна носимоспособност на строителните конструкции и на земната основа;

б) постигане на безопасна експлоатация на обекта на концесията като цяло и на отделните подобекти.

1) изпълни строителството в съответствие с дадените разрешения и

2) не влага в строежите строителни продукти, за които има съмнение, че: 

а) са вредни, сами по себе си или в съчетание с други материали или при определени условия или местоположение;

б) са опасни в течение на времето;

в) могат да навредят на надеждността и безопасната експлоатация на Обекта на концесията;

г) носят потенциален риск за здравето и безопасността;

д) могат да застрашават стабилността, целостта и ефикасността на строителството, или на Обекта на концесията, или на който и да е подобект, или на която и да е част от Обекта на концесията, и/или;

е) могат да намалят очакваната нормална продължителност на живот на Обекта на концесията или на части от него.

Поемането на риск в съответствие с разпределението в Таблицата означава, че страната, която е поела риска, носи отговорност за последиците от настъпването на съответния риск, включително поема за своя сметка разходите, необходими за предотвратяване или отстраняване на последиците.

Когато Страните са споделили риск, те споделят разходите, необходими за предотвратяване или отстраняване на последиците и никоя от страните не дължи неустойка или друго обезщетение към другата страна по Концесионния договор.

Таблица за разпределение и поемането на рисковете при осъществяване на Концесията за строителство и управление на  Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик в град Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик

	№ по ред
	Риск
	Поемане на риска от Концесионера
	Поемане на риска от Концедента - община Пазарджик
	Споделяне на риска
	Характеристика на риска

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Основни рискове
	
	
	
	

	1.
	Строителен риск - риск от изпълнение на строителството
	X
	
	
	Строителният риск включва: отговорността и поемането на допълнителните разходи във връзка с:

- удовлетворяване на изискванията за строителството, вкл. осигуряване на проектните показатели на одобрените инвестиционни проекти и влагане в строежа само на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1-3 на ЗУТ;

- покриване на разходите при непредвидени обстоятелства, свързани със строителството;

- отстраняване на последиците от наводнения и бури др. непредвидени природни обстоятелства по време на строителството;

- повишаване цената на строителните продукти и строителните услуги по време на изграждането и поддържането на обекта на концесията;

- поемане на допълнителните разходи и пропуснатите ползи от лошо планиране, организация и управление на строителството;

- поемане на допълнителните разходи извън определените с инвестиционната програма на концесионера при изпълнение на СМР на обекта на концесията;

- поемане на пропуснатите ползи от намаляване на срока за експлоатация и на разходите за неустойки във връзка с неспазването на план-графика за изпълнение на строителството и срока за въвеждане в експлоатация на обекта на концесията;

- поемане на допълнителните разходи за инвестиции над посочените в офертата на концесионера, които са свързани с изпълнение на предложената с офертата инвестиционна програма и във връзка с точното изпълнение на одобрените инвестиционни проекти;

- поемане на допълнителните разходи за отстраняване на нередностите, свързани със спазване на действащото законодателство за изпълнение на строителството и за администриране на издаваните разрешителни документи.

- рискът от инвестиционното проектиране, осигурено от концесионера за срока на концесията (изм. на инвестиционните проекти на концедента и проекти за нови строежи и СМР към обекта на концесията, предложени с офертата на концесионера)

	2.
	Оперативен риск -експлоатационен риск - риск за наличност на услугите от обществен интерес – депониране на неопасните отпадъци от регион Пазарджик
	X
	
	
	Експлоатационният риск, като част от оперативния риск, включва отговорността и поемането на допълнителните разходи във връзка със събития по време на експлоатацията на обекта на концесията, вкл. от:

- повишаване разходите за експлоатация над предвидените в офертата на концесионера;

- природни явления, които могат да доведат до увреждане на обекта на концесията, с изключение на погиването на обекта или част от него в резултат на природно бедствие;

- лошо или неправилно управление и поддържане на обекта на концесията и на управлението и поддържането в наличност на услугите с обекта на концесията - депониране на неопасните отпадъци от регион Пазарджик.

	3.
	Оперативен риск. пазарен риск - риск за търсене на услугата от обществен интерес по депониране на неопасни отпадъци
	Х
	
	
	Пазарният риск, като част от оперативния риск, включва отговорността и поемането на допълнителните разходи във връзка със събития по време на експлоатацията на обекта на концесията, вкл.:

- ниски приходи в резултат на лошо управление на услугите по депониране на неопасните отпадъци от регион Пазарджик;

- пропуснати приходи в резултат от закъсняване на въвеждането в експлоатация на обекта на концесията;

- пропуснати приходи в резултат от нарушена непрекъсваемост на предоставянето на услугите по депониране на неопасните отпадъци в резултат на лошо управление и поддържане на обекта на концесията;

- намаленото търсене на услугите по депониране на неопасни отпадъци.

	
	Други рискове
	
	
	
	

	4.
	Риск от последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред
	
	
	X
	.

	5.
	Риск от частично погиване на обекта на концесията или при възникване на обективна невъзможност за ползването му по предназначение, които не са резултат от виновно действие или бездействие на Концесионер
	
	
	X
	Това е рискът от събитие, представляващо непреодолима сила – за времето, през което действа събитието и времето, необходимо за отстраняване на щетите от него, съгласно одобрен от концедента график, като при поемането и споделянето на риска се спазват изискванията на концесионния договор.



	6.
	Риск от промяна на законодателството


	
	X
	
	Рискът се поема от концедента чрез  изменение на цената на предоставяните услуги и/или компенсиране на концесионера чрез заплащане на обезщетение при прекратяване на договора съгласно условията на концесионния договор.

	7.
	Риск от неспазване на нормативно определените срокове за издаване от органите на изпълнителната власт на разрешителни документи, довело сумарно до забава  на план-графика за изпълнение повече от 1 месец, ако неспазването на тези срокове не се дължи на неспазване от страна на Концесионера на нормативната уредба и на другите технически спецификации, относими към изпълнението на Концесията
	
	X 
	
	Рискът се поема от концедента чрез компенсиране на концесионера посредством  изменение на цената на предоставяните услуги и/или компенсиране на концесионера чрез заплащане на обезщетение при прекратяване на договора съгласно условията на концесионния договор.

	8.
	Риск от влязъл в сила нормативен или административен акт, с който се въвежда регулиране на цената на услугите по депониране на неопасни отпадъци
	
	X
	
	Рискът се поема от концедента чрез компенсиране на концесионера посредством  изменение на цената на предоставяните услуги и/или компенсиране на концесионера чрез заплащане на обезщетение при прекратяване на договора съгласно условията на концесионния договор.

	9.
	Риск от ограничаване на достъп до обекта на концесията
	Х
	
	
	Концесионерът е длъжен да осигурява:

- достъп до обекта на концесията на компетентните държавни органи или на определени от кмета на община Пазарджик лица, когато това се налага за извършването на неотложни работи от обществена полза или за защита на обществения ред и сигурност; 

- достъп на концедента до обекта на концесията за осъществяване на контрол по изпълнение на задълженията му по договора;

При ограничаване на достъпа до обекта на концесията, концесионерът поема риска чрез заплащане на съответните неустойки за неточно изпълнение.

	10.
	Риск от остатъчна стойност (предаване на обекта на концесията годен за експлоатация)
	Х
	
	
	Община  Пазарджик  очаква дългосрочна експлоатация на обекта на концесията до закриване на депото, като с изтичане срока на концесията обектът на концесията, заедно с концесионната територия следва да бъде предаден в състояние, съответстващо на Комплексното разрешително и плановете за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на клетките на депото.

При непоемане на отговорността за предаване на обекта на концесията, безвреден за околната среда, концесионерът дължи неустойка в размер на договореното обезпечение, което не може да бъде по-малко от 100 000 лв.


7.4.9. Възлагане на Допълнително строителство и Допълнителни услуги

При настъпването на Непредвидени обстоятелства може да възникне необходимост от възлагането на Концесионера на допълнително строителство или на допълнителни услуги.

Допълнително строителство и допълнителни услуги могат да се възлагат само ако едновременно са налице следните условия:

1) допълнителното строителство или допълнителните услуги не могат технически или икономически да се разделят от предмета на Концесионния договор без значителни затруднения за Концедента или ако могат да се разделят, но са съществено необходими за изпълнението на Концесионния договор, и

2) общата стойност на допълнителното строителство или на допълнителните услуги е не повече от 50 на сто от стойността на строителството или услугите, съгласно Концесионния договор, или

3) общата стойност на допълнителното строителство, което представлява изменение на вида или обема на първоначално договореното не намалява или не превишава стойността на първоначално договореното с повече от 50 на сто.

Възлагането на Допълнително строителство и на Допълнителни услуги се извършва с допълнително споразумение, с което се изменя и/или допълва Концесионния договор.

Относно сключването на допълнително споразумение за възлагане на допълнително строителство или на допълнителни услуги се прилагат условията и редът, определени с тази Документация относно:
· технически и функционални изисквания (техническите спецификации) към обекта и предмета на Концесията;

· финансово-икономически изисквания;

· правни изисквания.

8. Правни изисквания към Концесията

8.1. Нормативни и други източници на изисквания към обекта и предмета на Концесията

В съответствие с предназначението на обекта и предмета Концесията за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, участниците в процедурата за определяне на концесионер при изработване на офертите, респ. Концесионерът при изпълнение на Концесията, следва да осигурят спазването на изискванията на следните нормативни актове, на издадените въз основа на тях административни актове и на одобрените въз основа на тях методически документи и работни проекти за Депото
:

1) Закон за концесиите (ЗК) (обн., ДВ, бр. 96 от 2017 г., доп., бр. 103 от 2017 г., изм., бр. 7 от 2018 г., бр. 15 от 2018 г., изм. и доп., бр. 25 от 2019 г., в сила от 2019 г., доп., бр. 60 от 2019 г., изм., бр. 79 от 2019 г., изм. и доп., бр. 17 от 2021 г.)
2) Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията (обн., ДВ, бр. 44 от 2018 г.);
3) Наредба за мониторинга, управлението и контрола на концесиите (ДВ, бр. 70 от 2018 г., изм., бр. 37 от 2020 г.)
4) Закон да устройство на територията (ЗУТ) (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21 от 2018 г., бр. 28 от 2018 г., изм., бр. 55 от 2018 г., доп., бр. 108 от 2018 г., изм. и доп., бр. 1, бр. 24, бр. 25, бр. 41, бр. 44, бр. 62  и бр. 101от 2019 г., изм. и доп., бр. 17 от 2020 г., изм., бр. 21 от 2020 г., изм. и доп., бр. 60 от 2020 г., бр. 62 от.2020 г.; Решение № 14 на Конституционния съд на РБ от 15.10.2020 г. - бр. 92 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 104 2020 г., изм., бр. 107 от 2020 г., изм. и доп., бр. 16 от 2021 г., доп., бр. 20 от 2021 г.);

5) Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (изм. на загл., ДВ, бр. 22 от 2014 г.) (обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г., изм., бр. 68 от 2004 г., бр. 51 от 2005 г. и бр. 66 от 2008 г., изм. и доп., бр. 22 от 2014 г., изм., бр. 56 от 2014 г. и бр. 11 от 2015 г.);

6) Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; изм. и доп.,     бр. 10 от 2005 г.; Решение № 653 на Върховния административен съд (ВАС) от 2005 г. – бр. 11 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г.; Решение № 7028 на ВАС от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм., бр. 41 от 2008 г., бр. 76 от  2012 г. и бр. 21 от 2013 г.);

7) Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 85 и 96 от 2009 г., бр. 93 и 102 от 2014 г., бр. 13 от 2015 г.; Решение № 640 от 18.01.2017 г. на ВАС; изм., бр. 44 от 2017 г.)

8) Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2011 г., бр. 98 от 2012 г. и бр. 56 от 2017 г.);

9) Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2005 г., бр. 98 от 2012 г., бр. 65 от 2016 г. и бр. 87 от 2017 г.);

10) Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2004 г., бр. 29 от 2006 г., бр. 98 от 2012 г., бр. 65 от 2016 г. и бр. 56 от 2017 г.);

11) Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2008 г., бр. 22 от 2010 г., бр. 98 от 2011 г., бр. 2 и 80 от 2013 г., бр. 102 от 2014 г. и бр. 79 от 2015 г.)

12) Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции (обн., ДВ, бр. 2 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2013 г. и бр. 104 от 2014 г.; попр., бр. 3 от 2015 г.);

13) Наредба № 3 от 21.07.2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (обн., ДВ, бр. 92 от 2004 г., попр., бр. 98 от 2004 г., изм. и доп., бр. 33 от 2005 г.)

14) Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 97 от 1994 г.; изм., бр. 53 от 1999 г.);

15) ПИПСМР – Раздел „Стоманени конструкции“, утвърден със Заповед № 2904 от 1968 г. на министъра на строежите (публ., БСА, кн. 10 от 1968 г.; изм. и доп., кн. 8 от 1978 г. и кн. 1 от 1982 г.) – ако е приложимо;

16) ПИПСМР – Раздел „Контрол без разрушаване на метални заварени съединения“ (публ., БСА, кн. 5 от 1980 г.; изм. и доп., кн. 4 от 1981 г., кн. 11 от 1982 г. и кн. 4 от 1984 г.) – ако е приложимо;

17) Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г., бр. 92 от 2013 г. и бр. 42 от 2015 г.);

18) Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (обн., ДВ, бр. 46 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2016 г.);

19) Наредба № 3 от 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи (ДВ, бр. 78 от 2007 г.) (публ., БСА, кн. 11 от 2007 г.);

20) Наредба № 35 от 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура (ДВ, бр. 99 от 2012 г.);

21) Наредба № 5 от 2009 г. за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура (ДВ, бр. 63 от 2009 г.) (публ., БСА, кн. 8 от 2009 г.);

22) Наредба № 54 от 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн. ДВ, бр. 3 от 2011 г.);

23) Наредба№ РД-02-20-6 от 19.12.2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите (ДВ, бр. 1 от 2017 г.) (публ., БСА, кн. 7 от 2017 г.);

24) РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (L ОВ на ЕС, бр. 88 от 04.04.2011 г.) (публ., БСА, кн. 5 от 2011 г.);

25) Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.; изм., бр. 95 от 2017 г.);

26) Заповед № РД-02-14-1329 от 2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба или употреби (обн., ДВ, бр. 98 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2017 г.) (публ. без посл. изм. и доп., БСА, кн. 1 от 2016 г.)

27) Закон за управление на отпадъците (ЗУО) (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г. с последвалите го изменения и допълнения, последно изм. и доп., бр. 19 от 2021 г.);

28) Закон за опазване на околната среда (ЗООС) (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г. с последвалите го изменения и допълнения, последно изм. и доп., бр. 21 от 2021 г.);

29) Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Наредба № 6 от 2013 г.) (обн., ДВ, бр. 80 от 2013 г., изм. и доп., бр. 13 от 2017 г., бр. 36 от 2021 г.)

30) Наредба № 7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г.);

31) Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г., изм. и доп., бр. 32 от.2017 г., в сила от 2017 г., бр. 46 от 2018 г., бр. 86 от 2020 г.);

32) Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2017 г. , бр. 26 от 2020 г., бр. 77 от 2021 г.)

33) Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (обн., ДВ, бр. 30 2016 г., изм. и доп., бр. 60 от 2018 г., доп., бр. 2 от 2021 г., изм., бр. 91 от 2021 г.);

34) Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 2014 г.; изм. с Решение № 411 от 10.01.2018 г. на ВАС на РБ - бр. 51 от 2018 г. изм. и доп., бр. 51 от 2019 г., бр. 30 от 2020 г, бр. 82 от 2021 г.);

35) Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (обн., ДВ, бр. 80 от 2009 г., попр., бр. 97 от 2009 г., изм. и доп., бр. 69 от 2012 г., бр. 5 от 2016 г., бр. 3 от 2018 г., изм., бр. 16 от 2018 г., изм. и доп., бр. 31 от 2019 г., бр. 67 от 23.08.2019 г.);

36) Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр. 98 от.2017 г.);

37) Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци (обн., ДВ, бр. 11 от 2017 г. , изм. и доп., бр. 47 от 2018 г., бр. 2 от 2021 г.);

38) Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г., изм. и доп., бр. 76 от 2013 г. , изм., бр. 30 от 2016 г., изм. и доп., бр. 60 от 2018 г., бр. 2 от 2021 г.);

39) Закон за опазване на земеделските земи (обн., ДВ бр.35 от 1996 г., посл. изм. бр. 39 от 20. 05. 2011 г. с последвалите го изменения и допълнения, последно изм. и доп., бр. 21 от 2021 г.);

40) Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (ДВ бр. 89 от 1996 г., изм. и доп. 30 от2002 год.);

41) Наредба № 3 от 1.08.2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (обн., ДВ, бр. 71 от 2008 г.);

42) Наредба № 14 от 23.09.1997г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (обн. ДВ бр.88 от 1997 г., изм., бр. 46 от 1999 г., бр. 8 от 2002 г., бр. 14 от 2004 г., бр. 42 от 2007 г.);

43) Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн., ДВ, бр. 64 от 2005 г.);

44) Наредба № 7 от 3.05.1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването (обн. ДВ бр. 45 от 1999г.);

45) Наредба № 1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн., ДВ, бр. 87 от 2007 г., изм. и доп., бр. 2 от 2010 г., бр. 15 от 2012 г., бр. 28 от 2013 г., доп., бр. 90 от 2014 г., изм. и доп., бр. 102 от 2016 г.);

46) Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води (обн., ДВ, бр. 22 от 2013 г., изм. и доп., бр. 79 от 2014 г., бр. 85 от 2020 г., изм., бр. 13 от 2021 г.)

47) Наредба №1 от 11.04.2011г. за мониторинг на водите (обн. ДВ, бр. 34 от 2011г., изм. и доп., бр. 22 от 2013 г., изм., бр. 44 от 2013 г., изм. и доп., бр. 60 от 2014 г., бр. 20 от 2016 г.);

48) Закон за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г. изм., бр. 24 от 2019 г., изм. и доп., бр. 58 от2019 г., доп., бр. 99 от 2019 г., изм., бр. 101 от 2019 г., изм. и доп., бр. 23 от 2020 г., бр. 28 от 24.03.2020 г., изм., бр. 34 от 2020 г., изм. и доп., бр. 44 от 2020 г.);

49) Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г., изм., бр. 86 от 1.10.1999 г., бр. 64 от 4.08.2000 г., в сила от 4.08.2000 г., бр. 92 от 10.11.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 25 от 16.03.2001 г. в сила от 31.03.2001 г., бр. 111 от 28.12.2001 г., изм. и доп., бр. 18 от 25.02.2003 г., изм., бр. 114 от 30.12.2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. и доп., бр. 70 от 10.08.2004 г. и бр.76 от 2005 г.);

50) Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (обн., ДВ, бр. 63 от 2009 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2014 г.);
51) Наредба № 5 от 11.05.98 г. за реда, начина и периодичността за извършване оценка на риска (Обн., ДВ, бр. 47 от 1999 г., доп., бр. 100 от 2020 г.);

52) Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г. и бр. 90 от 2016 г. и бр. 10 от 1.02.2019 г.);

53) Наредба № 7 от 23.09.99г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труда на работните места и при използване на работното оборудване;/ДВ, бр.88 от 1999 г.; изм., бр. 48 от 2000 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 38 от 2004 г.;

54) Наредба РД-07/08 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаците и сигналите за безопасност и/или здраве при работа (обн., ДВ, бр. 3 от 2009 г., изм. и доп., бр. 46 от 2015 г.);

55) Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн., ДВ, бр. 14 от 2008 г.);

56) Наредба №7 от 23,09.1999г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване(обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм., бр. 48 от 2000 г., изм., бр. 52 от 2001 г., изм. и доп., бр. 43 от 2003 г., изм., бр. 37 от 2004 г., изм. и доп., бр. 88 от 2004 г., бр. 40 от 2008 г., бр. 24 от 2013 г., изм., бр. 95 от 2016 г.);

57) Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (обн. в ДВ бр.21 от 2005г.);
58) Наредба№ 2 от 01.02.99 г. за условията и реда за обезпечаване с технически помощни средства (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.);

59) Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (обн., ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г., изм. и доп., бр. 34 от 12.05.2015 г.);

60) Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; Решение № 13641 от 2010 г. на ВАС - изм., бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г., бр. 69 и 89 от 2014 г., бр. 8 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г., бр. 1 от 2017 г. и бр. 63 от.2018 г.);

61) Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (обн., ДВ, бр. 100 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2017 г. и изм., бр. 84 от 2017 г.);

62) Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн., ДВ, бр. 89 от 2014 г.; попр., бр. 105 от 2014 г.);

63) Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (обн., ДВ, бр. 46 от 2001 г., изм. и доп., бр. 40 от 2008 г., изм., бр. 99 от 2021 г.);

Участниците в процедурата за определяне на концесионер при изработване на офертите, респ. Концесионерът при изпълнение на Концесията, следва да се съобразят и с изискванията на следните методически, стратегически и програмни документи, планове и инвестиционни проекти, относими към изграждането и закриването на Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик и към управлението на предоставяните с него услуги по депониране на неопасни отпадъци.:

1. Национална стратегия за развитие на концесиите в Република България (2018–2027 г.);
2. Регионална програма за управление на отпадъците – регион Пазарджик за общините Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември;

3. Методика от 2019 г. на МОСВ за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци;

4. Ръководство на МОСВ за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа;

5. Образец на МОСВ за доклад за основно охарактеризиране във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;

6. Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010-2020 г.);
7. Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително (утвърдена със заповед на Министъра на околната среда и водите № РД – 806/31.10.2006г.);

8. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС, утвърдена със Заповед на Министъра на ОС №РД-607/04.08.2014 г.;

9. Справочни (BREF) документи, използвани за оценка и сравнение на процесите и инсталациите:

9.1. Сравнителен документ за НДНТ за третиране на отпадъци, Август, 2006 (Integrated Pollution Prevention and  Control, Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, August 2006.);

9.2. Сравнителен документ за НДНТ за икономика и икономически ефект, Юли, 2006 (Integrated Pollution Prevention and  Control, Reference Document on Best Available Techniques for the Еconomics and Cross-Media Effects, July 2006;

9.3. Сравнителен документ за НДНТ за основните принципи на мониторинга, Юли, 2003 Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Reference Document on the General Principles of Monitoring July 2003;

10. Комплексно разрешително №509-Н0/2015 г. на ИАОС за Регионално депо за неопасни отпадъци - Пазарджик, Клетка I и съпътстваща инфраструктура в Приложение № 10 към Документацията; 
11. Регионална Програма за управление на дейностите по отпадъците на общините от регион  Пазарджик 2016 - 2020, приета от Общинските съвети на общините Пазарджик, Пещера, Септември, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Ракитово и Лесичово и от Регионалното сдружение на общините;

12. ПУП - ПРЗ  за изграждане на обект - “Регионална система за управление на отпадъците - регион Пазарджик”, одобрен с Решение на Общински съвет – Пазарджик № 122 от 2012 г;

13. Генерален план, План за вертикална планировка и Трасировъчен план на Клетка 2 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за отпадъци Пазарджик в Приложение № 8 към Документацията;
14. План за експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 2 в Приложение № 12 към Документацията;
15. План за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, Клетка 1 в Приложение № 11 към Документацията;

16. Плана за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините от РСУО – Пазарджик, Клетка 2 - Приложение № 13 към Документацията;

17. План за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на територията на старото общинско депо за отпадъци на община Пазарджик след закриването му в Приложение № 14 към Документацията;

18. Работен инвестиционен проект на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик в Приложение № 6 към Документацията;
19. Проектни части на Работен инвестиционен проект на Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, отнасящи се за доставки и строителни дейности по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 1: а) доставка на оборудването за експлоатация на Депото, б) СМР за газовите дренажи и газопроводи на газова система, в) СМР за отводняване на Клетка 1 на Депото и СМР за техническата и биологичната рекултивация на Клетка 1 на Депото в Приложение № 7 към Документацията.

20. Другите технически спецификации, определени с минималните технически и функционални изисквания към обекта и предмета на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик в Приложение № 16 към Документацията.
8.2. Юридическа конструкция на Концесията

В съответствие с § 1. т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗК е определена юридическата конструкция на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.

С юридическата конструкция на Концесията в Документацията е определен цялостният правен модел на уреждане на:

1) отношенията между Концедента и Концесионера;

2) начина на финансиране и предоставяне на обезпечения;

3) отношенията с потребителите на услугите по депониране на отпадъци като условие на Концесията;

4) отговорността към други лица при изпълнение на строителството и управлението на Обекта на концесията;

5) отлагателните условия и прекратителните условия на Концесията;

6) условията за връщане на Обекта на концесията;

7) всички други правни въпроси, които имат значение за възлагането на Концесията.

Други правни въпроси, които имат значение за възлагането на Концесията, които не са включени в т. 1)-6), и които се определят с юридическата конструкция на Концесията са:

1) Условията за възлагане на концесията по чл. 59, т. 1-3 от ЗК, които са определени и мотивирани съобразно спецификата на конкретната Концесия и в съответствие с изискванията на чл. 60-64 от ЗК.

2) Условията за възлагане на концесията по чл. 59, т. 4 от ЗК

3) Условията за осъществяване на концесията, които са определени в т. 6 на Документацията, включително минимални изисквания към офертите в т. 7 на Документацията, съобразно спецификата на Концесията и в съответствие с изискванията на чл. 73, ал. 2 и ал. 4 от ЗК.

8.3. Отношения между Концедента и Концесионера

Отношенията между Концедент и Концесионер са произтичащите от ЗК при концесия за строителство, както и от действащата нормативна уредба, относима за строителството, управлението и експлоатацията на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.

При експлоатацията на Обекта на концесията, Концесионерът е длъжен да се съобразява със следните изисквания:

· да извършва концесионните дейности при спазване на съответните нормативни и технологични изисквания и да осигури предоставянето на услугите от обществен интерес в наличност за срока на концесията;

· да не предоставя права върху Обекта на концесията на трети лица;

· да осигури охранителна защита на Обекта на концесията по подходящ за дейностите и потребителите на услугите начин;

· да поддържа обекта в добро състояние, като осъществява поддръжка и текущи ремонти, а когато е необходимо – и основни ремонти и реконструкции, след съгласуване с Концедента и при изпълнение на изискванията на нормативната уредба;

· да изпълни инвестиции в обем и на стойност съгласно предложената минимална инвестиционна програма в офертата на Концесионера и в предложените от него срокове;

· да извършва стопанската дейност по начин, който не причинява вреди на  компонентите на околната среда, както и да информира своевременно Концедента и компетентните органи по околната среда за възникнали вредни въздействия върху околната среда, обществения ред и др.;

· да води и съхранява документацията за дейността си в Обекта на концесията; да представя отчети, доклади, справки и други документи в срокове, при условия и по ред, определени в Концесионния договор; 

· да допуска по всяко време до обекта и документацията, свързана с експлоатацията на концесионния обект, контролни органи и представители на Концедента, осъществяващи контрол по изпълнение на Концесионния договор;

· да представи гаранции и обезпечения за гарантиране изпълнението на задълженията по Концесионния договор;

· да сключва и поддържа застраховка на Обекта на концесията през целия срок на Концесията за своя сметка и в полза на Концедента, при условия и по ред, определени в Концесионния договор;

· да предаде Обекта на концесията на Концедента при прекратяване на Концесията в състояние, годно за закриване на Депото, при условия и по ред, определени в Концесионния договор.

8.4. Отношения между Концесионера, Концедента и финансиращата институция на дейностите на Концесията

Не се предвиждат специални изисквания, които поставят условия на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик относно отношенията между Концесионера, Концедента и финансиращата институция на дейностите на концесията. 

8.5. Отношения с потребителите на услуги за депониране на неопасни отпадъци

Отношенията между потребителите на услугите за депониране на отпадъци и оператора на Депото (Концесионера) на са уредени с нормативната уредба за управление на отпадъците. Отношенията са уредени на договорна основа.

Не се поставят специални изисквания за отношения на Концесионера с потребителите на услугите за депониране на отпадъци извън изискванията на действащата нормативна уредба, във връзка с предоставяните услуги или провеждана от Концедента политика.

8.6. Отговорност към други лица при изпълнение на строителството и управлението на Обекта на концесията

Отговорността на Концесионера към органите за строителен надзор, към органите за технически надзор - за съоръженията, подлежащи на технически надзор, към органите на здравния контрол при обекти с обществено предназначение и във връзка с регулаторните режими при изпълнение на дейностите по Концесията, са съобразно относимата нормативна уредба за строителството и управлението на Обекта на концесията.

При извършване на СМР по изграждане, реконструкция, поддържане и основен и текущ ремонт на строежите, включени в Обекта на концесия, Концесионерът има правото да наема подизпълнители за извършване на отделни дейности, които е посочил в заявлението за участие в процедурата, че ще бъдат възложени на подизпълнител. Договор за подизпълнение може да се сключи само с лице, за което не е налице основание за изключване по чл. 60, ал. 2 от ЗК и което е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от съответната категория строеж, който му се възлага.

Концесионерът отговаря солидарно с подизпълнителя за изпълнение на дейностите, възложени с договора за подизпълнение.

8.7. Отлагателните условия и прекратителни условия на Концесията

Не са налице определени или произтичащи от действащото законодателство условия, които да са предпоставка за изпълнение на дейностите по Концесията, и които императивно да обуславят влизането на Концесионния договор в сила. В тази връзка влизането в сила на Концесионния договор не е обвързано с изпълнението на определени условия, които изцяло зависят от дискрецията на органа, който мотивира откриването на процедурата за предоставяне на Концесията – кмета на община Пазарджик.
При предсрочно прекратяване на Концесионния договор Концедентът ще изплаща на Концесионера обезщетение за съществуващите към датата на прекратяването подобрения при условия и по ред, определени в Концесионния договор. 

При предсрочното прекратяване на Концесионния договор едностранно от Концесионера или по негова вина, Концедентът не дължи обезщетение.

Концесионният договор определя неизпълнението на кои условия на Концесията са основание за предсрочно прекратяване на договора от изправната страна.
8.8. Условия за предаване и връщане на Обекта на концесията

В Концесионния договор са определени условията, редът и сроковете за предаване на обекта на концесията в началото и в края на концесията и в случай на предсрочно прекратяване на Концесионния договор.

С оглед на непрекъсване на дейността по депониране на отпадъци, предаването на Обекта на концесията от Концедента на Концесионера следва да се извърши едновременно с приемането на Депото от сегашния му оператор. В така предложения срок Концедентът ще следва да предаде на Концесионера, и цялата налична документация, относно Обекта на концесията.

Предаването на Обекта на концесията от Концесионера на Концедента следва да се извърши не повече от 30 календарни дни от датата на изтичане/прекратяване на Концесионния договор.

Предаването на Обекта на концесията следва да се извърши с приемо-предавателен протокол, подписан от представители и на двете страни. В протокола следва да се включи списък относно активите, които се предават на Концесионера, съответно на Концедента, с посочване на състоянието им към датата на предаването. 

8.8.1. Предаване на Обекта на концесията в началото на Концесията

Определят се следните условия, ред и сроковете за предаване на Обекта на концесията в началото и в края на Концесията:

1) Срок за предаване на Обекта на концесията в началото на концесията – едновременно с приемането на Депото от сегашния му оператор. В така предложения срок концедентът ще следва да предаде на концесионера концесионната територия и всички изградени върху нея строежи, както и цялата налична документация, относно Обекта на концесията – актът за общинска собственост, скици-извадки от ПУП - ПЗ на Депото и одобрените проекти за Обекта на концесията.

2) Предаването на Обекта на концесията следва да се извърши с приемо-предавателен протокол, подписан от представители и на двете страни. В протокола следва да се включи списък относно активите, които се предават на Концесионера с посочване на състоянието им към датата на предаването. С протокола следва да се удостовери и фактическото предаване на Обекта на концесията от Концедента на Концесионера.

За да се осигури изпълнение на договора незабавно след влизането му в сила, проектът на приемо-предавателен протокол е целесъобразно да се състави преди влизането на Концесионния договор в сила.

8.8.2. Предаване на обекта на концесията в края на Концесията

Възможни са две основни хипотези на прекратяване на концесионния договор – с изтичането на уговорения срок и предсрочно. 

Уговорки относно вида, в който Обектът на концесията следва да се върне на Концедента могат да се правят само в случая на прекратяване поради изтичане на срока. За да се обезпечи връщане на Обекта на концесията, с документацията за участие и с проекта на концесионен договор се поставя условие в рамките на инвестиционната програма за срока на концесията концесионерът да предвиди средства за извършване на текущ ремонт на осигуряващите опазване на околната среда системи на Депото при необходимост в периода между 3 и 5 години преди изтичане на срока на концесията. За да се обезпечи връщането на Обекта на концесията във вид, не увреждащ околната среда, е необходимо преди предприемането на действията по ремонта, страните да извършат инвентаризация на обекта и да определят минимума СМР, който следва да бъде изпълнен от Концесионера. 

Ако Концесионерът не извърши ремонтите в договорените срокове, Концедентът следва да има правото да усвои гаранцията, която обезпечава изпълнението на това задължение и със средствата да извърши ремонта, като при недостиг разликата да бъде дължима от Концесионера. Включването на тези задължения в Концесионния договор е в съответствие с риска за наличност, който Концесионерът безусловно следва да поеме.

При прекратяване на договора, независимо от основанието, в съответствие с чл. 153, ал. 4 от ЗК, Концесионерът следва да предаде Обекта на концесията в срок не по-дълъг от 30 дни от датата на прекратяването на Концесионния договор.

Определят се следните условията, редът и сроковете за предаване на Обекта на концесията при прекратяване на Концесионния договор:

1) Независимо от основанието, Концесионерът следва да предаде обекта на концесията в срок не по-дълъг от 30 дни от датата на прекратяването.

2) За да се обезпечи връщане на Обекта на концесията годен за експлоатация с документацията за участие и с проекта на концесионен договор се поставя условие, в рамките на инвестиционната програма за срока за експлоатация на Депото, Концесионерът да предвиди средства за извършване на текущ ремонт на обекта в периода между прекратяване на Концесионния договор и срока за закриване на Депото.

3) В така предложените срокове Концедентът ще следва да предаде на Концесионера концесионната територия и всички изградени върху нея строежи, както и цялата налична документация, относно Обекта на концесията.
4) Предаването на Обекта на концесията следва да се извърши с приемо-предавателен протокол, подписан от представители и на двете страни. В протокола следва да се включи списък относно активите, които се предават на Концедента с посочване на състоянието им към датата на предаването. С протокола следва да се удостовери и фактическото предаване на Обекта на концесията от Концесионера на Концедента.
8.9. Условията за възлагане на концесията по чл. 59, т. 1-3 от ЗК

Условията за възлагане на концесията по чл. 59, т. 1-3 от ЗК са определени в т. 6 на Документацията в съответствие с изискванията на чл. 60-64 от ЗК съобразно спецификата на конкретната Концесия.

8.10. Основания за изключване на участниците в процедурата за определяне на концесионер и за посочените от него подизпълнители и трети лица

Основанията за изключване на участниците в процедурата за определяне на концесионер и за посочените от него подизпълнители и трети лица са в съответствие с чл. 60 от ЗК и съобразно спецификата на Концесията.

Икономически оператор не се допуска до участие в качеството на Участник, ако по отношение на него е налице някое от основанията за изключване по чл. 60 от Закона за концесиите. В случай, че такъв икономически оператор подаде Заявление и Оферта, той ще бъде отстранен от участие в процедурата за определяне на концесионер.

Отсъствието на основания за изключване, участниците декларират с декларации по образците в Приложение № 20 и Приложение № 21 към Документацията.

Комисията за провеждане на процедурата не оценява офертата и отстранява участника от участие в процедурата за определяне на концесионер, ако до приключване на процедурата установи съществуващо или нововъзникнало основание за изключване (чл. 103, ал. 4 от ЗК).

Когато Участник в процедурата за определяне на концесионер доказва изпълнението на изискванията относно професионалните и техническите си способности и/или финансово – икономическото си състояние с възможностите на Трети лица, основанията за изключване се прилагат и за Третите лица. В тези случаи Третите лица декларират отсъствието на основания за изключване с декларации по образците в Приложение № 20 и Приложение № 21 към Документацията.

8.11. Условия за участие в откритата процедура за определяне на концесионер


8.11.1. В съответствие с изискванията на чл. 61, ал. 2 от ЗК и съобразно спецификата на Концесията  участниците, подизпълнителите и/или третите лица трябва да са вписани в:

1) търговския регистър, което се удостоверява с посочен Единен идентификационен код по Закона за търговския регистър или с копие от документ за регистрация в търговски или друг публичен регистър или еквивалентно средство за идентификация по регистъра в съответната държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2) Централния професионален регистър на строителя, което се удостоверява с посочена идентификация за вписването в регистъра, или с копие от документ за регистрация или еквивалентно средство за идентификация в професионален регистър на строителя в съответната държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ако такава професионална регистрация се изисква за съответната държава – за лицето, което ще изпълнява строителството при осъществяване на Концесията;

3) Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а на ЗУТ, което се удостоверява с посочване на идентификация в регистъра на удостоверения за упражняване на строителен надзор, представяне на копие от документ, удостоверяващ правото за извършване строителен надзор или еквивалентна дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - за лицето на което Концесионерът ще възложи упражняване на строителен надзор, ако това лице е определено с офертата на участника.
8.11.2. Изискване относно финансовото и икономическото състояние на Участниците
Изискването относно финансовото и икономическото състояние на всеки икономически оператор - участник в Процедурата е да реализирал минимален общ оборот от търговска дейност поне за една от последните три финансови години най-малко 4 000 000 лв. – доказва се с копие от годишния финансов отчет за съответната от последните 3 финансови години в съответствие със следните указания:
1) Когато Участникът изготвя консолидиран финансов отчет, за доказване съответствието с критерия икономическо и финансово състояние, той може да ползва данните от консолидирания финансов отчет.

2) Когато Участник в Процедурата е местно лице, чийто финансов отчет не се одитира, не е необходимо доказване на липсата на изискването за одитиране.

3) Когато съответствието с изискването се доказва от чуждестранно лице, левовата равностойност се изчислява, като се използва курсът на съответната валута към лева, обявен от Българската народна банка за 31 декември на годината на съответния годишен финансов отчет, с който се доказва удовлетворяването на критерия.

4) В случай, че участник в Процедурата е чуждестранно лице и ако законодателството на държавата, в която участникът е установен го изисква, представените годишни финансови отчети трябва да бъдат заверени от одитор. Липсата на изискване за одитиране от съответното законодателство се доказва от участника с декларация. Годишните финансови отчети следва да бъдат представени и в превод на български език.

5) Когато съответствието с изискването за икономическо и финансово състояние в случаите се доказва чрез копие на годишен финансов отчет за последната финансова година. За целите на настоящата Процедура за последна финансова година се приема 2021 година.

6) За календарна година се счита всяка година започваща на първи януари и приключваща на тридесет и първи декември.

7) За финансова година се счита година, за която участникът има годишни финансови отчети. За целите на Процедурата за последни 3 финансови години се приемат 2019, 2020 и 2021 година.

8) В случай, че Участникът в Процедурата е група от икономически оператори, на изискването за икономическо и финансово състояние следва да отговарят партньорите в групата като цяло. Съответствието с изискванията за участие може да се доказва от един или от повече от партньорите в групата от икономическите оператори. В този случай документите по т. 3) или 4) се представят от тези партньори в групата, които доказват изпълнението на условието.

9) В случай, че Участникът желае да ползва подизпълнители, в заявлението си той посочва дела от концесията и видовете дейности от предмета на концесията, който ще се изпълнява от подизпълнители. Ако към датата на подаване на заявлението Участникът е определил конкретни подизпълнители, в заявлението си той посочва името, съответно наименованието, данните за контакт, включително електронен адрес, и лицата, които представляват всеки посочен подизпълнител съгласно регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър.

10) Изпълнението на изискването за икономическо и финансово състояние може да бъде доказано с възможностите на едно или повече трети лица, независимо от правната връзка с тях. Третото лице, с възможностите на което се доказва изпълнението на изискванията за финансово и икономическо състояние, отговаря солидарно с концесионера за изпълнението на концесионния договор съгласно предвиденото в него, като се вземат предвид характерът и размерът на поетия от третото лице ангажимент за предоставяне на ресурси. В този случай отсъствието на основания за изключване на третите лица се декларира от участника със заявлението, заедно с обстоятелството, че при изпълнението на Концесионния договор Участникът ще има на разположение ресурсите на третите лица за съответните дейности и за срока, определени в инвестиционната програма на Концесионера.

8.11.3. Изисквания относно професионалните и техническите способности на Участниците, свързано с прилагане на системи за управление. 


Изискването относно поставеното условие за участие е Участникът в процедурата да притежава Сертификат БДС EN ISO 9001:20ХХ „Система за управление на качеството“ или еквивалентен, или да представи документ за внедрена система на управление на качеството, или да представи други доказателства за въведени еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, независимо дали е за строителство или за предоставяне на услуга – доказва се с копие от сертификат или документ за внедрена система на управление на качеството, заверен от Участника.
Деклариране:

Участникът декларира съответствието си с поставеното изискване за наличие на сертификат или документ за внедрена система на управление на качеството.

Доказване:

Преди сключване на Концесионния договор участникът, определен за Концесионер представя Сертификат БДС EN ISO 9001:20ХХ „Система за управление на качеството“ или еквивалентен, или документ за внедрена система на управление на качеството, или други доказателства за въведени еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, независимо дали е за строителство или за предоставяне на услуга.

9. Клаузи за преразглеждане, основания и ред за предсрочно прекратяване на договора
9.1. При нарушаване на икономическия баланс на концесията всяка от страните по Концесионния договор може да поиска неговото изменение или допълнение за възстановяване на икономическия баланс при условията на т. 7.4.7.

9.2. Концедентът има право едностранно да прекрати договора, когато Концесионерът:

1) допусне забава на задължението за строителство на Обекта на концесията от план-графика за изпълнение повече от 12 месеца;

2) не изпълни строителството или не поддържа Обекта на концесията в съответствие с предложената оферта, с одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации; 

3) промени или предприеме действия за промяна на предназначението на Обекта на концесията; 
4) забави изпълнението на парично задължение по Концесионния договор повече от 60 дни;
5) не представи или не поддържа в уговорения размер гаранциите, определени в Концесионния договор;

6) прекрати експлоатацията на Обекта на концесията за период повече от 30 дни освен в случаите на непреодолима сила;

7) системно не изпълнява задълженията си по Концесионния договор.

В случаите по подт. 1) - 7) Концесионният договор се прекратява без предизвестие след решение на Концедента.

9.3. Концедентът може да даде срок на Концесионера за изпълнение на съответното задължение и/или за отстраняване неблагоприятните последици от неизпълнението с предупреждение, че след изтичането на срока ще счита договора за прекратен. Срокът на предупреждението е в зависимост от неизпълнението, но не повече от 3 месеца. Ако Концесионерът не изпълни съответното задължение и/или не отстрани неблагоприятните последици от неизпълнението в дадения срок, договорът се прекратява.

9.4. Концедентът има право едностранно да прекрати Концесионния договор поради неизправност на Концесионера в следните случаи:
1) започване на процедура по ликвидация;

2) откриване на производство по обявяване в несъстоятелност;

3) спрямо управителя или член на управителния орган, а в случай, че член на управителния орган е юридическо лице - неговият представител в съответния управителен орган
, с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група.

В случаите по подт. 1) - 3) договорът се прекратява с едномесечно писмено предизвестие от Концедента до Концесионера.

9.5. Концесионният договор се прекратява когато страните нямат интерес от изменение на договора поради основание на ЗК. Договорът се прекратява по взаимно съгласие или с едномесечно писмено предизвестие. В тези случаи Концесионерът има право на обезщетение за претърпените вреди, когато настъпването на обстоятелството, довело до прекратяване на договора не се дължи на негово виновно поведение.

9.6. Концесионният договор се прекратява по право с изтичане на срока на Концесията. Преди изтичане на срока на концесията, договорът се прекратява, без нито една от страните да дължи предизвестие:

1) с пълното погиване на Обекта на концесията – от датата на погиването;

2) при преобразуване на дружеството на Концесионера, освен ако не е сключен договор за продължаване на Концесионния договор с правоприемника – на датата, на която изтича 3-месечният срок за искане за продължаване на Договора;

3) при прекратяване на дружеството на Концесионера с ликвидация – от датата на прекратяването, освен ако не е сключен договор с правоприемник;

4) при несъстоятелност на Концесионера – от датата на влизане в сила на решението за обявяване в несъстоятелност;

5) по силата на влязло в сила съдебно решение.
6) при неизпълнение на което и да е от условията за влизането в сила на Концесионния договор.
В случаите по подт. 4) Концедентът има правата на привилегирован кредитор.

9.7. Всяка една от страните може да предложи на другата прекратяване на Концесионния договор по взаимно съгласие. При прекратяване на договора Концесионерът предава на Концедента Обекта на концесията и свързаната с концесията документация. Ако с приемо-предавателния протокол е установено несъответствие на предавания Обект на концесия и на документите, с изискванията на договора, Концедентът задържа (усвоява) гаранцията за изпълнение на договора.

9.8. Независимо от прекратяване на договора, всички дължими към момента на прекратяването плащания са изискуеми.

10. Организация на Процедурата за определяне на концесионер и планиран срок за нейното завършване

10.1. Общи изисквания 

10.1.1. Предвижда се открита процедура за определяне на концесионер на Концесията за строителство и управление на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик в град Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик.

10.1.2. В Процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение от такива лица, наричани „икономически оператор” или „група от икономически оператори”.

10.1.3. Всяко лице, което може да участва в Процедурата има статут на „заинтересовано лице” по смисъла на § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на ЗК:

1) когато има или е имало интерес от сключването на Концесионния договор;

2) на което е нанесена или рискува да бъде нанесена вреда от твърдяно нарушение в Процедурата и

3) което не е отстранено окончателно от Процедурата, ако е придобило качеството на заинтересован участник по § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗК.

10.1.4. За всеки Участник се прилагат изискванията на:

1)  чл. 18 – 21 и чл. 23 от ЗК относно качеството му на участник в Процедурата;

2) чл. 60, ал. 2 от ЗК относно основанията за изключване.

10.1.5. Когато се установи наличие на основание за изключване по чл. 60, ал. 2 от ЗК, Участникът се отстранява от Процедурата.

10.1.6. Когато определеното за Концесионер лице не е търговец, Концесионният договор се сключва сред като лицето придобие една от формите на икономически оператор, определени с чл.20-23 от ЗК.

10.1.7. Всяко лице може да разгледа Документацията за концесията и да я изтегли заедно с другите документи за провеждане на Процедурата от партидата на процедурата за Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик в Националния концесионен регистър, както и от интернет страницата на община  Пазарджик.

10.1.8. Подаването на оферта включва познаването и приемането на всички условия на:

1) Документацията за концесията, критериите за възлагане, тяхната относителна тежест и методиката за оценяване на офертите;

2) проекта на концесионен договор.

10.2. Оглед на обекта на концесията

На всяко заинтересовано лице, при заявено искане от него, му се издава удостоверение по образеца в Приложение № 19 към Документацията за  извършване на оглед на Обекта на концесията.

Огледи може да се извършват всеки работен ден в часовете, посочени в удостоверението, в периода от деня, следващ публикуването на Документацията в Националния концесионен регистър, до деня, предхождащ крайния срок за подаване на офертите.

10.3. Разходи във връзка с участието в Процедурата

Всички разходи, свързани с участието в Процедурата за определяне на концесионер, включително и разходите във връзка с оглед на Обекта на концесията, са изцяло за сметка на участниците.

10.4. Общи изисквания към представяне на офертите 

10.4.1. Офертите се подават до изтичане на 40-дневения срок за получаване на заявления и оферти, считано от датата на изпращане на обявлението за публикуването му по чл. 76, ал. 1 от ЗК, определен в Обявление за откриване на процедурата.

10.4.2. Всеки Участник има право да представи само една оферта. Лице, което подава оферта самостоятелно, не може да бъде участник в обединение. Едно лице не може да участва в повече от едно обединение – участник в Процедурата.

10.4.3. До изтичане на срока за получаване на заявления и офертите всеки Участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

10.4.4. Офертата не може да се предлага във варианти.

10.4.5. Офертата следва да има срок на валидност не по-кратък от определения в Обявлението – 180 дни.

10.4.6. Не се разглежда и не се оценява от Комисията оферта:

1) на Участник, който е отстранен от участие в Процедурата;

2) която е оттеглена от Участника;

3) която е с изтекъл срок на валидност и след покана Участникът не е подновил валидността й.

10.4.7. С офертата си Участникът може да предложи извършването на част от строителството, както и на част от дейностите по управлението на Обекта на концесията на подизпълнители при спазване на условията и ограниченията, определени с тази документация.

10.5. Ограничение на определени действия

10.5.1. До приключване на Процедурата за определяне на концесионер не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в Документацията, между участник или негови представители и:

1) членовете на Комисията за провеждане на Процедурата;

2) кмета на Община  Пазарджик, служители на Община  Пазарджик или други лица, свързани с провеждането на Процедурата;

3) лицата, участвали в изготвянето на концесионните анализи, обосновката на Концесията и документацията за Концесията.

4) други лица, свързани с провеждането на Процедурата за определяне на концесионер.
10.5.2. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към провеждането на Процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните от тях действия по или във връзка с процедурата, както и относно съдържанието на събраната документация, освен в случаите и по реда, определени с Документацията за концесията.

10.5.3. Не е нарушение на изискването по т. 10.5.2 публикуването на съобщение за Процедурата в средствата за масово осведомяване в страната и/или в чужбина, и/или в интернет, извършено след публикуването на Обявлението за провеждане на процедурата

10.6. Обмен на информация между Концедента и Комисията за провеждане на процедурата и икономическите оператори и участниците в процедурата

10.6.1. Обменът на информация между Концедента и Комисията за провеждане на процедурата за определяне на концесионер от една страна с икономическите оператори – от друга страна се осъществява чрез:

1) електронна поща съгласно Обявлението и публикуване на документи и информация в партидата за процедурата за Концесията в Националния концесионен регистър;

2) пощенска услуга;

3) връчване срещу подпис за удостоверяване на датата, часа и лицето, на което е извършено връчването.

10.6.2. Обменът на информация между Концедента и Комисията за провеждане на процедурата с икономическите оператори чрез пощенска услуга се извършва от и на:

1) Концедента - на адреса, посочен в Обявлението;

2) Участника - на адреса, посочен в заявлението и офертата му.

10.6.3. Обменът на информация между Концедента и Комисията за провеждане на процедурата с икономическите оператори чрез връчването срещу подпис се извършва от и на:

1) Концедента - чрез лицето за контакти, посочено в Обявлението;

2) Участника - чрез лицето за контакти, посочено в заявлението и офертата му.

10.6.4. Обменът на информация между Комисията за провеждане на процедурата и участниците в процедурата се извършва в съответствие с чл. 81, ал. 4 ЗК, като:

1)  Комисията за провеждане на процедурата извършва действията по уведомяване на всички участници в рамките на процедурата единствено по електронен път чрез електронна поща на електронен адрес, посочен от участниците в съответното заявление.

2) Участниците в процедурата за определяне на концесионер извършват действията по уведомяване или предоставят искана от комисията за провеждане на процедурата информация в рамките на процедурата единствено по електронен път чрез електронна поща на електронен адрес, посочен Обявлението.

3) При промяна в посочения електронния адрес за кореспонденция, Участникът е длъжен в срок до 24 часа надлежно да уведоми Комисията.

4) Всеки Участник носи отговорност за точното, правилното и пълното посочване на електронен адрес за кореспонденция.

5) При изпращане чрез електронна поща, уведомлението се смята за връчено с постъпването му в посочената информационна система и се удостоверява с копие от електронния запис за това.

10.7. Разяснения и допълнителна информация

10.7.1. Всяко лице може да поиска разяснения или допълнителна информация относно реда за провеждане на процедурата за определяне на концесионер, критериите за възлагане на концесията или настоящата документация. Искането на разяснения или допълнителна информация се подава в 14-дневен срок преди изтичане на крайния срок за получаване на заявленията и офертите.

10.7.2. Разясненията и допълнителната информация се публикуват по партидата на процедурата в Националния концесионен регистър в срок до 4 работни дни от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди изтичане на крайния срок за получаване на заявленията и офертите.

10.8. Основания за изключване на участника, на посочените от него подизпълнители и трети лица, съгласно чл. 60, ал. 2 от Закона за концесиите

10.8.1. До участие в Процедурата се допуска Участник, за когото не е налице някое от следните основания за изключване по чл. 60, ал. 2 от ЗК:

1) влязла в сила присъда, с която участникът, или член на неговия управителен или надзорен орган, или лице, което има правомощия да представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, е осъден за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 192а, чл. 212, ал. 3, чл. 248а, чл. 253, чл. 253а, чл. 2546, чл. 301 - 302а, чл. 304 - 305а, чл. 307, чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс, или влязла в сила присъда или друг съдебен акт за аналогично престъпление в друга държава - членка на Европейския съюз, или трета държава;

2) влязъл в сила съдебен или административен акт, с който е установено, че участникът не е изпълнил задължения, свързани с плащането на данъци или на задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях в Република България, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен
;

3) влязъл в сила административен или съдебен акт, с който на участника е забранено да участва в процедури за възлагане на обществени поръчки или концесии съгласно законодателството на държавата, в която е установен, или в друга държава - членка на Европейския съюз;

4) влязъл в сила административен или съдебен акт, с който е установено, че участникът:

а) виновно е извършил тежко професионално нарушение
, или

б) не е изпълнил задължения в областта на екологичното, социалното и трудовото право, установени с националното законодателство, правото на Европейския съюз, колективни споразумения или с международните конвенции в социалната област и в областта на околната среда по Приложение № 5 към ЗК, или

в) е сключил споразумение с един или повече други икономически оператори, с което е нарушил правилата на конкуренцията;

5) е допуснал съществено неизпълнение на задължение по концесионен договор или по договор за обществена поръчка, което е довело до прекратяване на съответния договор;

6) не е регистриран, или на свързани с него лица
 в юрисдикция с преференциален данъчен режим
 по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане;

7) е обявен в несъстоятелност или ликвидация, или открито производство по несъстоятелност на участника, или наличие на сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен
.

10.8.2. Основанията за изключване по т. 10.8.1 не се прилагат, когато:

1) в случаите по подт. 1) участникът е реабилитиран, както и когато са изтекли или до приключване на процедурата за определяне на концесионер ще изтекат 5 години от изтърпяване на наложеното наказание и участникът е представил доказателства, че е платил дължимите обезщетения за вредите, които са резултат от престъплението;

2) в случаите по подт. 2):

3) в случаите по подт. 3) е изтекъл срокът, за който е наложено изключването;

4) в случаите по подт. 4), букви "а" и "в" и т. 1.5 са изтекли или до приключване на Процедурата за определяне на концесионер ще изтекат три години от влизането в сила на съответния акт по подт. 4), съответно от прекратяването на договора или налагането на санкция по подт. 5) и участникът е представил доказателства, че е платил дължимите обезщетения, включително за вредите, които са резултат от съответното нарушение;

5) в случаите по подт. 4), буква "б" участникът е представил доказателства, че е изпълнил задължението или че до приключване на Процедурата за определяне на концесионер ще изтекат три години от влизането в сила на акта, с който е установено неизпълнението, както и доказателства, че е платил дължимите обезщетения, включително за вредите, които са резултат от неизпълнението;

6) в случая по подт. 6) участникът е представил доказателства, че е налице някое от обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

10.8.3. Основание за изключване е и всяко от следните обстоятелства, установено от Концедента при провеждане на Процедурата за определяне на концесионер и удостоверено с надлежни доказателства:

1) наличие на конфликт на интереси, който не може да бъде преодолян чрез отстраняване на лицето, за което е налице конфликт на интереси
;

2) опит на участника да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от Концедента, да получи поверителна информация, която може да му даде необосновано предимство в Процедурата за определяне на концесионер, или да представи невярна, непълна или подвеждаща информация, която може да окаже влияние върху решенията за отстраняване от Процедурата за определяне на концесионер, за подбор или за определяне на концесионер;

3) непредставяне от участника на информация, необходима за удостоверяване на отсъствие на основание за изключване или на изпълнението на изискванията относно професионалните или техническите способности, и/или към финансово и икономическо състояние, определени от Концедента.

10.9. Провеждане на Процедурата за определяне на концесионер и планиран срок за нейното завършване

10.9.1. Възлагането на Концесията ще се извърши чрез провеждане на открита процедура за определяне на концесионер, която включва следните етапи и планирани срокове:

1) Получаване на заявления и оферти - до 40 дни от датата на изпращане за публикуване по чл. 76, ал. 1 от ЗК на Обявлението за откриване на процедурата.

2) Отваряне на получените в срок заявления и извършване на действията по допускане на участниците – до 15 дни от датата на отваряне на заявленията.

3) Отваряне на офертите - в 10.00 часа на деня след 10 дни от датата на решението на Комисията за допускане на участниците.

4) Отваряне на предложенията, разглеждане и оценяване на офертите и класиране на участниците и изготвяне на проект на решение за определяне на концесионер - до 45 дни след датата на решението на Комисията за допускане на участниците.

5) Приключване на Процедурата за определяне на концесионер – в срок не по-кратък от 5 дни от датата на изготвяне на проекта на Решението за определяне на концесионер.

6) Общ планиран срок за приключване на Процедурата за определяне на концесионер не повече от 120 дни след датата на изпращане на обявлението до Службата за публикации на Европейския съюз за публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз.

10.9.2. Допускане на участниците до Процедурата за определяне на концесионер

Допускането на участниците се извършва при условията и по реда чл. 96 - 99 от ЗК.

10.9.3.  Отваряне на офертите:

1) Офертите се отварят в 10.00 часа на деня след 10 дни от датата на решението на Комисията за допускане на участниците в заседателната зала в сградата на общинска администрация , Община  Пазарджик, адрес: гр.  Пазарджик, бул. България № 2.
2) Отварянето на офертите се извършва от Комисията в открито заседание при условията и по реда на чл. 100 от ЗК.

10.9.4. Разглеждане и оценяване на офертите и класиране на участниците:

1) Срокът за предоставяне на разяснения, представяне на допълнителни доказателства и отстраняване на технически нередовности по чл. 101, ал. 4 от ЗК не може да е по-кратък от три работни дни. Представянето на документите следва да бъде във формата на електронен документ, съответно електронен образ, при спазване на изискванията за подписване с електронен подпис.

2) Останалите действия на комисията по отварянето на предложенията, разглеждането и оценяването на офертите и класирането на участниците се извършват по реда, предвиден в чл. 101 - 104 от ЗК.

10.9.5. Приключване на Процедурата за определяне на концесионер:

Откритата процедура за определяне на концесионер приключва по реда, предвиден в чл. 116 — 119 от ЗК.

10.9.6. Сключване на концесионен договор

1) Концесионният договор се сключва в срока, определен в решението за определяне на концесионер.

2) Преди сключването на концесионния договор участникът, определен за концесионер, представя на Концедента следните документи, удостоверяващи спазването на изискванията на документацията от страна на участника, посочените от него подизпълнители или трети лица:

а) в случаите, когато участникът не е посочил Единен идентификационен код/Персонален идентификационен код (ЕИК/ПИК) по чл. 23, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ - заверено копие на документ за актуална регистрация на участника;

б) съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или административен орган на държавата, в която участникът е установен, за удостоверяване липсата на обявяване в несъстоятелност, на производство за обявяване в несъстоятелност или на процедура по ликвидация, освен ако е посочен ЕИК/ПИК: такива документи не се представят, ако обстоятелствата по тях са достъпни чрез електронен публичен безплатен регистър или информацията, съответно достъпът до тази информация за тях се предоставя от съответния компетентен орган на Концедента служебно;

в) съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или административен орган от държавата по отечественото право на участника или на член на неговия управителен или надзорен орган, или на лице, което има правомощия да представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи за удостоверяване липсата на влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 192а, чл. 212, ал. 3, чл. 248а, чл. 253, чл. 253а, чл. 2546, чл. 301 - 302а, чл. 304 - 305а, чл. 307, чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс, или влязла в сила присъда или друг съдебен акт за аналогично престъпление в друга държава - членка на Европейския съюз, или трета държава; това изискване не се прилага, на основание чл. 36, ал. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, относно съдимостта на българските граждани;

г) удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за удостоверяване липсата на задължения за публични вземания или аналогичен документ за аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; компетентността на териториалните дирекции на Националната агенция за приходите е определена в чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; такова удостоверение за задължения за данъци и такси по Закона за местните данъци и такси се представя само за задълженията за данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице;

д) в случаите, когато е налице основание за изключване по чл. 60, ал. 2 от ЗК, но е декларирано обстоятелство за реабилитация по чл. 60, ал. 4 от ЗК, се представят и доказателства за наличието на такова обстоятелство за реабилитация.

3) Ако участникът, определен за концесионер, е чуждестранно лице и законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда издаването на някой от документите по подтт. 2), или такъв документ не съдържа информация за всички относими обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

4) Концедентът няма право да изисква от участника представянето на доказателства на факти и обстоятелства:

а). които са достъпни чрез електронен публичен безплатен регистър или

б) когато информацията, съответно достъпа до тази информация до тях се предоставя от съответния компетентен орган на Концедента служебно.

11. Документи, с които преди подписване на Концесионния договор се удостоверява отсъствието на основание за изключване

11.1. Участниците удостоверяват липсата на основания за изключване чрез декларации, изготвени по образец съгласно Приложение № 20 и Приложение № 21 към Документацията.

11.2. Декларацията по Приложение № 20 към Документацията се подписва от физическото лице - участник в Процедурата, от лицето с представителна власт по регистрацията на участника и от всички членове на управителен и надзорен орган на участника или лице, което има правомощия да представлява, да взима решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи.

11.3. Декларацията по Приложение № 21 към Документацията се подписва от физическо лице - участник в Процедурата или от лицето с представителна власт по регистрацията на участника.

11.4. Когато участникът е група от икономически оператори, декларациите по т. 11.1-11.3 се представят за всеки от партньорите в групата от икономически оператори.

11.5. Когато участникът е посочил в офертата си подизпълнители или доказва изпълнението на условията за участие в Процедурата чрез трето лице, изискванията на този раздел се прилагат и за подизпълнителите и третото лице и декларациите по т. 11.1-11.3 се представят и за всеки от тях.

11.6. Участниците са длъжни по време на Процедурата да уведомяват комисията за всички настъпили промени по декларираните обстоятелства по чл. 60, ал. 2 от ЗК в 7-дневен срок от настъпването им.

12. Образци на заявление и оферта (предложение и обвързващо предложение)

12.1. Подаваните от Участниците в Процедурата документи се състоят от три части:

1) Заявление за участие по образеца в Приложение № 22 към Документацията;

2) Предложение по образеца в Приложение № 23 към Документацията;

3) Обвързващо предложение по образеца в Приложение № 24 към Документацията.
12.2. Офертата се състои от предложението и обвързващото предложение.

12.3. Минималните изисквания към заявленията за участие в Процедурата са:

1) Заявлението за участие да съдържа:

1.1) информация за Процедурата за определяне на концесионер и за Концедента;

1.2) информация за участника относно:

а) името, съответно наименованието на участника, данните за контакт, включително електронен адрес;

б) формата на участие - самостоятелно или в група от икономически оператори;

в) лицата, които представляват участника съгласно регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър; когато икономическият оператор не е вписан в регистър - лицата, които го представляват, съгласно еквивалентен документ;

г) определените към датата на подаване на заявлението подизпълнители и информация относно името, съответно наименованието, данните за контакт, включително електронен адрес, както и лицата, които представляват всеки посочен подизпълнител съгласно регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър;

д) третите лица.

1.3) начина на изпълнение на концесионния договор:

а) при участие на група от икономически оператори - посочване на оператора, който представлява групата, или на водещия партньор, както и на дела от концесията и видовете дейности от предмета на концесията, който ще изпълнява всеки от партньорите;

б) при използване на подизпълнители - посочване на дела от концесията и видовете дейности от предмета на концесията, който ще се изпълняват от подизпълнители.

1.4) Към заявлението се прилагат:

1) декларации за отсъствието на основания за изключване относно участника, посочените подизпълнители и трети лица;

2) декларации и документи за удостоверяване на съответствието с условията за участие на участника, включително и на посочените трети лица; които предоставят свои ресурси на разположение на участника;

3) декларации за съгласие за обработка на лични данни по образец - Приложение №25 към Документацията;

4) документите, с които участникът доказва изпълнението на изискванията за финансово-икономическо състояние;

5) доказателства, че участникът ще има на разположение ресурсите на третите лица за целия срок на концесията - когато участникът е посочил в заявлението, че доказва съответствието си с условията за участие с възможностите на трети лица;
6) декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 5к от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна по образец - Приложение № 28 към Документацията.
12.4. Минимални изисквания към предложението

Минималните изисквания към предложението са

Предложението трябва да съдържа:

1) Конкретни предложения по критериите за възлагане.

2) Мотивиране на предложенията по критериите за възлагане.

3) Финансово-икономически модел, включващ анализ на паричните потоци на концесията и изчислена норма на възвръщаемост за концесионера за срока на концесията, който не може да бъде по-дълъг от максималния срок, посочен в Обявлението за откриване на процедурата.

Финансово-икономическият модел се представя във вид на електронна таблица без скрити клетки или формули, като за генериране и обработка на файла може да се ползва и еквивалентен софтуер.

Финансово-икономическият модел трябва да включва и текстова част с обяснения на прогнозата за очакваните приходи от дейностите, осъществявани в обекта на концесията, ключовите допускания, използвани при изготвяне на прогнозите заедно с тяхната обосновка, както и оценка на рисковете, свързани с финансовата стабилност на концесионера и индикации за чувствителността на основните допускания към различни променливи фактори. Прогнозите трябва да бъдат представени достатъчно подробно, така че да позволяват задълбочена оценка на индивидуалните компоненти.

Про-форма отчетите се представят във вид на електронни таблици - Ехсе1 или по-висока версия, без скрити клетки или формули, като за генериране и обработка на файловете може да се ползва и еквивалентен софтуер. Про-форма отчетите трябва да включват оперативни отчети за приходите и разходите, баланс, парични потоци, както и отчети за регулираната част от дейностите на концесионера. Про-форма отчетите трябва да включват и текстова част с обяснения за ключовите допускания, използвани при изготвяне на прогнозите заедно с тяхната обосновка, както и оценка на рисковете, свързани с финансовата стабилност на концесионера и индикации за чувствителността на ключовите допускания към различни променливи фактори. Финансовите прогнози трябва да бъдат представени достатъчно подробно, така че да позволяват задълбочена оценка на индивидуалните компоненти от Про-форма финансовите отчети.

Наред с електронните таблици, съпътстващите анализи трябва да включват кратко обяснение за използваната методология, по следните компоненти:

- прогноза за очаквани приходи от дейностите и услугите, предоставяни в обекта на концесия;

- оперативни разходи, в т.ч. разходи за поддръжка;

- разходи за инвестиции;

- финансиране и обслужване на кредити;

- общи допускания, заложени при финансовото моделиране (като инфлационен процент, ставка за подоходен данък, анализ и нормата на възвращаемост, както и други показатели за ефективност на проекта и др.).

Текстовите части и съпътстващите анализи могат да бъдат представени и в отделни текстови файлове.

4) Техническо предложение.

Техническото предложение съдържа най-малко Инвестиционното проучване за основен ремонт, реконструкция и преустройство на Обекта на концесията – Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, със следните минимални обхват и съдържание:

1. определяне на основните технически параметри на Обекта на концесията, вкл. когато по преценка на участника е приложимо:

а) представяне архитектурно-обемно решение и композиция за реконструкцията и преустройството на Обекта на концесията – по преценка на участника;

в) предложение за вида на предвидените нови (допълнителни) строителни конструкции;

г) предложение за вида и основните параметри на технологията и технологичното оборудване във връзка с експлоатацията на строежа;

д) други предложения за вида и основните параметри на техническото решение по водещите части на проекта – архитектурна, конструктивна, технологична и частите за видове инсталации на сградата - по преценка на участника;

2. данни и доказателства за целесъобразността на инвестиционната идея, вкл. определяне на приблизителната стойност на инвестициите, в т.ч.:

а) строителната стойност на предвиденото строителство за основен ремонт, за реконструкция и за преустройство на Обекта на концесията , вкл. на разходите за технологично оборудване, за обзавеждане и за пожарна безопасност;

б) стойност на разходите за поддържане, вкл. за текущи ремонти и на други работи по поддържането на Обекта на концесията;

в) експлоатационните разходи при ползването на Обекта на концесията;

3. изисквания за нормативната допустимост за предвидените СМР за основен ремонт, реконструкция и преустройство на Обекта на концесията;
4. предложение за организацията на поддържането и експлоатацията на Обекта на концесията;

5) Предложение за създаване на проектно дружество, когато е приложимо.

Към предложението се прилагат:

1) Декларация по чл. 66 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Приложение № 26 към Документацията;

2) Декларация за срок на валидност на офертата - Приложение № 27 към Документацията;

Когато участникът в Процедурата е група от икономически оператори, декларациите по Приложение № 26 и Приложение № 27 към Документацията се представят от всеки от партньорите в групата.

В предложението участникът може да определи поверителност на определена информация. Предложенията по критериите за възлагане не могат да се определят като поверителна информация.

12.5. Съдържание на обвързващото предложение

Обвързващото предложение представлява резюме (стойности) на конкретните предложения по критериите за възлагане. При несъответствия между предложението и обвързващото предложение оценката на офертата се извършва по предложенията по критериите за възлагане в обвързващото предложение.

12.6. Форма и изисквания към представянето на заявлението и офертата.

12.6.1. Заявлението и предложението се представят на два отделни електронни носителя, като единият съдържа заявлението, а другият - предложението. Заявлението и предложението се представят във формата на електронен документ, подписан с електронен подпис от лицето, което представлява икономическия оператор или лицето, което представлява икономическия оператор, определен за водещ партньор в групата от икономически оператори.

Обвързващото предложение се представя на хартиен носител, подписан от лицето, което представлява икономическия оператор или лицето, което представлява икономическия оператор, определен за водещ партньор в групата от икономически оператори. В електронния носител, който съдържа предложението, се включва и електронен образ на обвързващото предложение, като не се изисква този образ да бъде подписан с електронен подпис. Ако електронно подписване на електронния образ на обвързващото предложение е налице, то е без правно значение и не се счита за нередовност на представен от участника документ.

12.6.2. Електронните таблици, текстовите части и съпътстващите анализи, които са част от предложението се подписват с електронен подпис и се включват в електронния носител, който съдържа предложението.

12.6.3. Заявлението, предложението, електронните таблици, текстовите части и съпътстващите анализи, които са част от предложението, трябва да позволяват копиране по електронен път на конкретните данни и стойности от тяхното съдържание.

12.6.4. Всеки от електронните носители по т. 12.6.1 включва и електронен образ на документите, с които икономическият оператор удостоверява твърдените от него факти и обстоятелства. Електронният образ се снема със сканиращо устройство във вид и по начин, позволяващи разчитането им. При представяне на съответните декларации, на хартиения носител се полага подписът на лицето, което декларира съответните обстоятелства, респективно представлява декларатора - юридическо лице. Пълното и точно съответствие на снетия електронен образ с хартиения носител на снемания документ се удостоверява с електронен подпис от лицето по т. 12.6.1.

12.6.5. Препоръчително е електронните носители, чрез които се представят заявлението и предложението, да бъдат оптични дискове - съответно СО или ОУО по избор на участника. В случай, че участникът предпочете да използва като електронни носители флаш-памети, рискът от изтриване или повреждане на документите при разчитането им с технически средства от комисията, се носи от участника в Процедурата.

12.6.6. Участникът може да избира между начините на електронно подписване - прикачен подпис, при който изходният файл съдържа подписания документ и положения подпис, или отделен подпис, при който подписаният документ и положеният подпис са в два отделни файла. В първия случай общият файл следва да позволява разчитането на подписания документ. Във втория случай следва да е ясно установима връзката между двата отделни файла. Начинът на подписване при всички положения трябва да осигури установяването на:

1) данни за лицето, подписало съответния електронен документ;

2) данни за организацията, издала сертификата;

3) срока на валидност на сертификата, като сертификатът трябва да бъде валиден към момента на подписването;

4) липсата на промени в документа след неговото подписване;

5) успешното изграждане на сертификационната верига.

12.6.7. Неподписването с електронен подпис на съответните електронни документи и електронни образи и липсата на положен подпис върху сканираните образци на съответните декларации или подписването им от лице или лица без представителна власт по отношение на съответния участник, подизпълнител или трето лице, както и липсата на положен подпис върху хартиения носител на обвързващото предложение, се счита за нередовност на подадени от участника документи, която се отстранява в съответствие със закона и предвидените в настоящата документация правила.

12.6.8. Освен обвързващото предложение, не се изисква представяне на хартиен носител на нито един от останалите документи, подавани от участниците в Процедурата за определяне на концесионер. Ако такова представяне е налице, то е без правно значение и не се счита за нередовност на представени от участника документи.

12.7. Език, на който се представят заявлението и офертата

1) Съдържанието на заявлението и на предложенията е на български език.

2) Документите, които се включват в електронните носители, се представят на езика на тяхното издаване и в превод на български език. При несъответствие между текстовете, за верен се приема този в превод на български език.

12.8. Ограничение за броя на офертите

1) Всяко лице има право да представи само една оферта. Лице, което подава оферта самостоятелно, не може да бъде партньор в група от икономически оператори. Едно лице не може да участва в повече от една група от икономически оператори - участник в Процедурата.

2) Офертата не може да се предлага във варианти.

12.9. Запечатване на заявлението и офертата

1) електронните носители, в които са включени заявлението и предложението, както и хартиеният носител с обвързващото предложение, се поставят в отделни запечатани непрозрачни пликове, които се надписват съответно с посочване на:

а) съдържанието - „Заявление“, „Предложение“, „Обвързващо предложение“;

б) наименованието на концесията;

в) името, съответно наименованието, адрес и електронен адрес на участника.

2) Заявлението и офертата се подават в общ плик с надпис „Заявление и оферта“ и информацията по подт. 1), букви “б” и “в”. Общият плик съдържа пликовете със заявлението, предложението и обвързващото предложение.

12.10. Срок и начин за подаване на заявленията и офертите

1) Заявленията и офертите се подават в деловодството на Община  Пазарджик лично от участника, лицето, което е негов законен представител или упълномощено лице и се получават от определено от Концедента длъжностно лице до 17.00 часа на датата, определена с обявлението за концесията.

2) Длъжностното лице завежда заявленията и офертите във входящ регистър по реда на получаването им и издава на приносителя разписка за завеждането в регистъра и отбелязва върху плика поредния номер на заявлението и офертата, както и датата и часа на получаването им.

3) Заявленията и офертите могат да се подадат до посочения краен срок и чрез пощенска услуга, като рискът да не бъдат доставени в рамките на крайния срок от съответния пощенски оператор, се носи от икономическия оператор, избрал този начин на подаване.

4) Длъжностното лице не приема заявление и оферти, когато:

а) са подадени след определения срок, освен в случаите по подт. 2);

б) са подадени в незапечатан или с нарушена цялост плик;

в) пликът не е надписан в съответствие с изискванията на т. 12.9, подт. 2).

13. Критерий за възлагане на Концесията и методика за оценка на офертите

Условията за възлагане на концесията по чл. 59, т. 4 от ЗК предполагат наличие на определени критерии за възлагане на Концесията.

13.1. Критерий за възлагане

Критериите за възлагане на Концесията са съобразени с изискванията на чл. 68, ал. 1 и ал. 3 и чл. 69, ал. 2, т. 1, букви „г“ и „ж“ на ЗК.

Критериите за възлагане на Концесията и тяхната относителна тежест са както следва:
1) Най-ниска цена на предоставяните услуги за депониране на 1 тон неопасни отпадъци на Депото – КЦдеп, която не може да бъде по-голяма от 57,61  лв. на тон без ДДС към датата на Обявлението за концесия, с относителна тежест в оценката на офертите 70 на сто.

2) Минимален срок на завършване на строителството на Клетка 2 на Депото - КПстр.кл.2, в брой месеци след влизане в сила на Концесионния договор, като строителството не може да приключи по-късно от 48 месеца след влизане в сила на Концесионния договор, с относителна тежест в оценката на офертите 30 на сто.

13.2. Методика за оценка на офертите

С методиката за оценка на офертите се цели най-високо да бъде оценена офертата, която ще предложи комплексно най-доброто предложение за осъществяване на Концесията, което се мотивира със следните обстоятелства:

1) Услугите да се предоставят с отчитане на 70 на сто тежест в комплексната оценка на офертите на минимално предложената цена за депониране на тон отпадък при осигуреното добро качество на строителството и предоставяните услуги за депониране на неопасни отпадъци, така както е определено с работните проекти на Клетка 1 и Клетка 2 на Депото.

2) Да се осигури стабилност на Концесионния договор срещу неговото предсрочно прекратяване от страна на Концесионера чрез осъществяване възможно най-рано след влизане в сила на Концесионния договор от Концесионера на най-голямата инвестиция – изграждането на Клетка 2 на Депото.

Оценяването на офертите се извършва чрез стойностно определимите критерии за възлагане и техните относителни тежести в оценката, посочени в т. 13.1, по следната формула:
         предложена минимална КЦдеп в лв.                 предл. мин. срок стр. кл.2 КП стр.кл.2.
К =  --------------------------------------------- х 70  +   ----------------------------------------------- х 30 

        КЦдеп в лв. на съответния участник                   КП стр.кл.2. на съответния участник
Където:

- К е оценката на офертата като сбор от оценките по критериите за възлагане по т. 13.1, които формират оценката на офертите в брой точки, като максималната възможната оценка е 100 точки;

- КЦдеп в лв. и КП стр.кл.2 са стойностите на критериите за възлагане, посочени в т. 13.1, които формират оценката на офертите.

- множителите на всяко отношение на критерии за оценка са съответните проценти на относителната тежест на критериите в оценката на офертите, посочени в т. 13.1 за съответния критерий за възлагане.

По формулата се изчислява оценката на офертата на всеки допуснат до оценяване Участник, съобразно предложените от него в обвързващото предложение и мотивирани в предложението стойности на критериите за възлагане, като Комисията предварително определя минималните предложени КЦдеп в лв. и КП стр.кл.2.
Критерий за възлагане в офертите на участниците, който не удовлетворява относимо за него условие по т.13.1, се оценява с нула точки.

Участниците се класират по броя на получените при оценката на офертите точки съгласно формулата. На първо място се класира кандидатът, който е получил най-голям брой точки.

14. Приложения

1) Приложение № 1 - Акт №:298 за публична общинска собственост на община Пазарджик за ПИ с идентификатор 00254.70.15 (сметище) в местност Баира, землище на с. Алеко Константиново, ЕКАТТЕ 00254, община Пазарджик, област Пазарджик;

2) Приложение № 2 - Скица № 15-154814 от 14.02.2022 г. за ПИ с идентификатор 00254.70.15 (сметище) в землище на с. Алеко Константиново, ЕКАТТЕ 00254;

3) Приложение № 3 – Генерален план на Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за отпадъци от регион Пазарджик;

4) Приложение № 4 - Генерален план на Клетка 2 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за отпадъци от регион Пазарджик;

5) Приложение № 5 - Количествена сметка на предвидените с работните инвестиционни проекти строителни и монтажни работи, доставки и дейности за строителство на доизграждането на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик;
6) Приложение № 6 - Работен инвестиционен проект на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик;

7) Приложение № 7 - Проектни части на Работен инвестиционен проект на Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, отнасящи се за доставки и строителни дейности по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 1: а) доставка на оборудването за експлоатация на Депото, б) СМР за газовите дренажи и газопроводи на газова система, в) СМР за отводняване на Клетка 1 на Депото и СМР за техническата и биологичната рекултивация на Клетка 1 на Депото;

8) Приложение № 8 - Генерален план, План за вертикална планировка Трасировъчен план на Клетка 2 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за отпадъци Пазарджик;

9) Приложение № 9 - План на дъното на Клетка 2 и План за рекултивация на Клетка 2;

10) Приложение № 10 - Комплексно разрешително №509-Н0/2015 г. на ИАОС за Регионално депо за неопасни отпадъци - Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура;

11) Приложение № 10а – Решение №509-Н0/2021 г. за актуализиране на Комплексно разрешително №509-Н0/2015 г. на ИАОС за Регионално депо за неопасни отпадъци - Пазарджик

12) Приложение № 11 - План за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, Клетка 1;

13) Приложение № 12 - План за експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 2;

14) Приложение № 13 - План за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините от РСУО – Пазарджик, Клетка 2;

15) Приложение № 14 - План за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на територията на старото общинско депо за отпадъци на община Пазарджик след закриването му;

16) Приложение № 15 - Описание на съществуващия Обект на концесията;

17) Приложение № 16 - Минимални изисквания към обекта и предмета на Концесията;

18) Приложение № 17 - Обявление на Концесията.

19) Приложение № 18 - Проект на Концесионен договор.

20) Приложение № 19 - Образец на Удостоверение за право на извършване на оглед.

21) Приложение № 20 - Образец на Декларация за удостоверяване на липса на основания за изключване по чл. 60, ал. 2, т. 1  от Закона за концесиите.

22) Приложение № 21 - Образец на Декларация за удостоверяване на липса на основания за изключване по чл. 60, ал. 2, т. 2 – т. 7 от Закона за концесиите.

23) Приложение № 22. Образец на Заявление за участие в открита процедура за определяне на концесионер на Концесия за строителство и управление на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик в град  Пазарджик, община  Пазарджик, област Пазарджик

24) Приложение № 23 - Образец на Предложение относно приложимите критерии за възлагане, които формират комплексната оценка на офертата и другите условия, определени с Обявлението и с Документацията за Концесия за строителство и управление на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик в град  Пазарджик, община  Пазарджик, област Пазарджик

25) Приложение № 24 - Образец на Обвързващо предложение за участие в открита процедура за определяне на концесионер на Концесия за строителство и управление на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик в град  Пазарджик, община  Пазарджик, област Пазарджик

26) Приложение № 25 - Образец на Декларация за съгласие за обработка на лични данни.

27) Приложение № 26 - Образец на Декларация по чл. 66 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

28) Приложение № 27 - Образец на Декларация за срок на валидност на офертата
29) Приложение № 28 – Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 5к от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.
�Територията на площадката на обект - “Регионална система за управление на отпадъците - регион Пазарджик”, без площта на самостоятелно обособената и оградена площадка на Инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Септември Белово и Лесичово и Инсталацията за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от общините Батак, Брацигово, Лесичово, Пазарджик и Пещера 


� Списъкът е на нормативните актове с техните изменения и допълнение към 31.01.2022 г. 


� Ще се конкретизира в зависимост от правно-организационната форма на Концесионера


� “Законодателство на държавата, в която кандидатът или участникът е установен” е за:


а) физическите лица - отечественото им право по смисъла на чл. 48 от Кодекса на международното частно право;


б) юридическите лица - правото на държавата, определено съгласно чл. 56 от Кодекса на международното частно право;


в) група от икономически оператори - правото на държавата на участника, който представлява групата, или водещия партньор


� Тежко професионално нарушение” е нарушение от икономически оператор на приложимите законови или подзаконови разпоредби или етични стандарти на професията, към която принадлежи, както и на правата върху интелектуалната собственост


� “Свързани лица” са:


а) роднини по права линия без ограничение;


б) роднини по съребрена линия - до четвърта степен включително;


в) роднини по сватовство - до втора степен включително;


г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съпружеско съжителство;


д) съдружници;


е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;


ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;


з) дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината, в това дружество


� “Юрисдикции с преференциален данъчен режим” са държавите/териториите, които не са държави - членки на Европейския съюз, и не обменят информация с Република България на основание Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ, Ь 64/1 от 11 март 2011 г.) и нейните последващи изменения и допълнения и отговарят на две от следните условия:


а) няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация при поискване между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия;


б) налице е влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия. но съответната държава/територия отказва или не е в състояние да обменя информация при поискване;


в) дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху доходите по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък върху тези доходи в Република България.


Списъкът на държавите/териториите се утвърждава със заповед на министъра на финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и се обнародва в "Държавен вестник"


� “Сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен” е процедура, сходна на несъстоятелност или ликвидация по смисъла на Търговския закон, при която активите на икономическия оператор се управляват от ликвидатор, от синдик или от съда, когато има споразумение с кредиторите и стопанската му дейност е прекратена, или друго съгласно националното законодателство на икономическия оператор


а) са изтекли или до приключване на процедурата за определяне на концесионер ще изтекат 5 години от влизането в сила на съответния акт и участникът е представил доказателства, че е изпълнил задълженията, включително за начислени лихви или глоби, или


б) срокът по буква "а" не е изтекъл, но участникът е представил доказателства, че:


аа) е изпълнил задълженията си, като е платил, или че е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията, включително за начислени лихви или глоби, или


бб) е уведомен за точния размер на задълженията, дължим вследствие на нарушението, в момент, в който не е бил в състояние да вземе мярка по буква "а" преди изтичането на срока за представяне на заявлението;


� “Конфликт на интереси” е наличието на частен интерес от възлагането на концесията по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за концедента, служители на концедента или други лица, които участват в организирането и провеждането на процедурата за определяне на концесионер или могат да повлияят на резултата от нея
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